
Poznań, 3 listopada 2016 r. 

 

 

Wykonawcy w postępowaniu 

 

 
Dot.  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „„Przebudowa pomieszczeń Pałacu 

Działyńskich Poznaniu – Biblioteka Kórnicka – dostosowanie obiektu do potrzeb Oddziału i 

jednostek PAN (etap 2, II piętro budynku)” oraz „Roboty budowlane w zakresie realizacji założeń 

ekspertyzy p.poż. Zamku w Kórniku”.” - Pytanie i odpowiedź do treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ), Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 580/2016. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający udziela 
wyjaśnień na pytanie dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Pyt. Nr 3 z dnia 2-11-2016r.  

1. Prosimy o zmianę specyfikacji naświetla górnego aluminiowego p.poż w drzwiach D2, ponieważ otrzymaliśmy 
informację od dwóch firm iż wykonanie takiego naświetla w systemie p.poż jest niewykonalne. 

2. Równocześnie prosimy o zmianę terminu wykonania zamówienia. Biorąc pod uwagę fakt, iż termin składania 
ofert wyznaczony jest na 07.11 to podpisanie umowy może nastąpić na przełomie listopada i grudnia. Termin 
wykonania zamówienia został wyznaczony na 15.12.2016 roku, co jest terminem zbyt krótkim na wykonanie 
tak dużego zakresu robót oraz na zamówienie stolarki wymaganej w materiałach o tak wysokich parametrach  

 

Odpowiedź Zamawiającego 

1. Ze względu na wskazany termin realizacji zamówienia oraz trudność wykonania łuku naświetla z 
profili aluminiowych, Zamawiający dopuszcza wykonanie drzwi D2 z naświetlem w technologii innej 
niż podano w dokumentacji projektowej - profile drewniane.  

2. Ze względu na warunki finansowania zamówienia Zamawiający nie ma możliwości dokonania zmiany 
terminu wykonania zamówienia. Zamawiający dołoży wszelkich starań i przewiduje szybsze 
zakończenie procedury i podpisanie umowy w stosunku do wskazywanego przez Wykonawcę. 

 

 

 


