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Remont i renowacja murów wewnętrznych przyziemia  
Zamku w Kórniku (Kórnik, ul. Zamkowa 5) – etap V 

 
 

Ze względu na toczący się proces odsalania murów wewnętrznych przyziemia Zamku w 
Kórniku spowodowany ułożeniem okładów odsalających na ścianach w poprzednich etapach 
realizacyjnych oraz konieczność wymiany okładów, którą należy potwierdzić aktualnymi na 
dzień rozpoczęcia prac kolejnego etapu badaniami laboratoryjnymi (wykonanymi przez 
dyplomowanego Konserwatora Zabytków), przyjęto wymianę istniejących kompresów w ilości 
540m2.  
 
Szczegółowe wskazania okładów przeznaczonych do wymiany (w ilości 540 m2), nastąpi 
przed przekazaniem terenu budowy, po wykonaniu aktualnych badań. 
 
Postępowanie takie wynika z dynamiki wysoleń. Wsolenia na murach wewnętrznych 
przyziemi występują z różną intensywnością; zależy to od stopnia zasolenia danych partii 
murów, temperatury i wilgotności pomieszczeń (wpływ ma na to również pora roku). 
Każdorazowo przed wymianą poszczególnych partii okładów, przeprowadzane są badania 
laboratoryjne. O miejscach wymiany okładów i ich częstotliwości decyduje nadzorujący cały 
proces dyplomowany Konserwator Zabytków. Szczegółowe wskazanie okładów 
przeznaczonych do wymiany (w ramach przyjętych 540m2), nastąpi po wykonaniu 
aktualnych badań, przed przystąpieniem do prac (wskazania będą wówczas najbardziej 
aktualne). 
 
W roku 2023 w ramach etapu 5 przyjęto wymianę kompresów położnych we wcześniejszych 
etapach w ilości 540m2 (zakres A i B).  
 
Zróżnicowany charakter poszczególnych partii murów, biorąc pod uwagę ich wartość 
historyczną, rodzaj i pochodzenie budulca, stan zachowania (stopień zasolenia, stopień 
degradacji, itp.) oraz grubość murów przyjęto różne zestawy czynności konieczne do 
wykonania w ich obrębie i oznaczone je jako ZAKRES A, B, C, D i E.  
Po wykonaniu czynności przygotowawczych takich jak: wyznaczenie siatki kontrolnej dla 
monitorowania poziomu zasolenia oraz wykonania dokumentacji fotograficznej stanu murów, 
parce należy przeprowadzić zgodnie z wyznaczonymi zakresami czynności dla poszczególnych 
partii murów. Obszary, objęte poszczególnymi zakresami prac zostały przedstawione na 
rysunkach stanu projektowanego niniejszej dokumentacji. 
 
 



PROGRAM PRAC - V ETAP 
 
Prace przygotowawcze 
- wskazanie przez dyplomowanego Konserwatora Zabytków obszarów (pokrytych okładami 
odsalającymi na ścianach przyziemia Zamku w Kórniku) wymagających wymiany okładów (badania) 
- usunięcie i wywóz istniejących okładów ze ścian 
Prace konserwatorskie 
- ZAKRES A: Dla murów średniowiecznych o znacznym stopniu degradacji i dużym stopniu zasolenia, 
zgodnie z programem konserwatorskim oraz częścią rysunkową niniejszego opracowania 
1. Położenie okładu odsalającego 
Skład okładu odsalającego:   
Bentonit sodowy: 1 część wagowa 
Pulpa celulozowa: 1 część wagowa 
Piasek szklarski o frakcji: 8 części wagowych  
Wapno hydratyzowane: ok. 0,25 części wagowych   
Woda: w ilości do uplastycznienia masy  
Aby proces odsalania przebiegał prawidłowo, w czasie nakładania okładu należy zwrócić 
uwagę na równomierne rozłożenie masy na całej odsalanej powierzchni. Okład musi dobrze 
przylegać do podłoża.  
Tak położony okład pozostawić do całkowitego wyschnięcia  
Prace wykończeniowe 
- prace porządkowe 
 
ZAKRES B: Dla obszarów z cegły nowożytnej o niskim stopniu degradacji i dużym stopniu zasolenia, 
zgodnie z programem konserwatorskim oraz częścią rysunkową niniejszego opracowania 
1. Położenie okładu odsalającego 
Skład okładu odsalającego:   
Bentonit sodowy: 1 część wagowa 
Pulpa celulozowa: 1 część wagowa 
Piasek szklarski o frakcji: 8 części wagowych  
Wapno hydratyzowane: ok. 0,25 części wagowych   
Woda: w ilości do uplastycznienia masy  
Aby proces odsalania przebiegał prawidłowo, w czasie nakładania okładu należy zwrócić 
uwagę na równomierne rozłożenie masy na całej odsalanej powierzchni. Okład musi dobrze 
przylegać do podłoża.  
Tak położony okład pozostawić do całkowitego wyschnięcia 
- prace porządkowe 
 
UWAGA: Jeżeli linia cięcia kładów nie przechodzi przez otwory przejść, zakrzywień ścian lub wnęk 
okiennych, prace należy wykonać kontynuując zakres działań konserwatorskich ścian do nich 
przyległych 


