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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 wraz z późniejszymi zmianami)
oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 2013 poz.1129) Zamawiający opisuje przedmiot zamówie
nia na roboty budowlane za pomocą
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, gdzie przez dokumentację projektową ro
zumie się odpowiednio i łącznie: projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia. W związku
z tym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia należy brać pod uwagę wszystkie w/w składniki opisu przedmiotu zamówienia na
roboty budowlane oraz zgłaszać ewentualne zapytania/wątpliwości/wnioski, w ramach postępowania, w wyznaczonym przez Zamawiają
cego terminie. Brak zgłoszenia zapytań/wątpliwości/wniosków na etapie postępowania o udzielenie zamówienia oraz brak wskazania w
opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych roz
wiązań w zakresie sztuki budowlanej oraz był do przewidzenia w ramach technologii wykonania, nie zwalnia wykonawcy z konieczności
skalkulowania i zastosowania takiego elementu na etapie realizacji, niezależnie od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
Nie zwalnia to również wykonawcy od jego wykonania oraz nie dopuszcza się jego wykonania kosztem jakości innych zakresów realiza
cyjnych.
2. Cena jednostkowa musi zawierać wszelkie prace pozwalające na wykonanie danego zakresu robót zgodnie ze sztuką budowlaną , na
wet gdy wykonanie dodatkowych robót nie wynika z opisu pozycji.
3. Podstawę prawną wyliczenia ceny stanowi -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia me
tod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
4. Cenniki: Sekocenbud 1 kw 2020, oferty producentów
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Kórnik renowacja murów przyziemia PD DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 POMIESZCZENIE 1 1 49
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 1 3
1.2 PRACE KONSERWATORSKIE 4 44

1.2.
1

ZAKRES A 4 22

1.2.
2

ZAKRES B 23 37

1.2.
3

ZAKRES D 38 40

1.2.
4

ZAKRES E 41 44

1.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE 45 49
2 POMIESZCZENIE 2 50 80

2.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 50 57
2.2 PRACE KONSERWATORSKIE 58 75

2.2.
1

ZAKRES B 58 72

2.2.
2

ZAKRES D 73 75

2.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE 76 80
3 POMIESZCZENIE 2a 81 107

3.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 81 83
3.2 PRACE KONSERWATORSKIE 84 102

3.2.
1

ZAKRES B 84 98

3.2.
2

ZAKRES D 99 102

3.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE 103 107
4 POMIESZCZENIE 3, 3a 108 152

4.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 108 111
4.2 PRACE KONSERWATORSKIE 112 148

4.2.
1

ZAKRES A 112 130

4.2.
2

ZAKRES B 131 145

4.2.
3

ZAKRES D 146 148

4.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE 149 152
5 POMIESZCZENIE 4 153 197

5.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 153 155
5.2 PRACE KONSERWATORSKIE 156 192

5.2.
1

ZAKRES A 156 174

5.2.
2

ZAKRES B 175 189

5.2.
3

ZAKRES D 190 192

5.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE 193 197
6 POMIESZCZENIA 5, 6 198 228

6.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 198 200
6.2 PRACE KONSERWATORSKIE 201 224

6.2.
1

ZAKRES A 201 220

6.2.
2

ZAKRES D 221 224

6.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE 225 228
7 POMIESZCZENIE 7 229 287

7.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 229 231
7.2 PRACE KONSERWATORSKIE 232 283

7.2.
1

ZAKRES A 232 250

7.2.
2

ZAKRES B 251 265

7.2.
3

ZAKRES C 266 276

7.2.
4

ZAKRES D 277 279

7.2.
5

ZAKRES E 280 283

7.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE 284 287
8 POMIESZCZENIE 8 288 317

8.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 288 293
8.2 PRACE KONSERWATORSKIE 294 313

8.2.
1

ZAKRES B 294 309

8.2.
2

ZAKRES E 310 313

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Użytkownik: Krzysztof Gros



Kórnik renowacja murów przyziemia PD DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

8.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE 314 317
9 POMIESZCZENIE 9a 318 342

9.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 318 320
9.2 PRACE KONSERWATORSKIE 321 338

9.2.
1

ZAKRES C 321 331

9.2.
2

ZAKRES D 332 334

9.2.
3

ZAKRES E 335 338

9.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE 339 342
10 POMIESZCZENIE 9b 343 367

10.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 343 345
10.2 PRACE KONSERWATORSKIE 346 363
10.2

.1
ZAKRES C 346 356

10.2
.2

ZAKRES D 357 359

10.2
.3

ZAKRES E 360 363

10.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE 364 367
11 POMIESZCZENIE 9c 368 392

11.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 368 370
11.2 PRACE KONSERWATORSKIE 371 388
11.2

.1
ZAKRES C 371 381

11.2
.2

ZAKRES D 382 384

11.2
.3

ZAKRES E 385 388

11.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE 389 392
12 POMIESZCZENIE 10 393 452

12.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 393 395
12.2 PRACE KONSERWATORSKIE 396 447
12.2

.1
ZAKRES A 396 414

12.2
.2

ZAKRES B 415 429

12.2
.3

ZAKRES C 430 440

12.2
.4

ZAKRES D 441 443

12.2
.5

ZAKRES E 444 447

12.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE 448 452
13 POMIESZCZENIE 11 453 478

13.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 453 455
13.2 PRACE KONSERWATORSKIE 456 473
13.2

.1
ZAKRES B 456 470

13.2
.2

ZAKRES D 471 473

13.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE 474 478
14 POMIESZCZENIE 12 479 507

14.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 479 481
14.2 PRACE KONSERWATORSKIE 482 503
14.2

.1
ZAKRES A 482 500

14.2
.2

ZAKRES D 501 503

14.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE 504 507
15 POMIESZCZENIE 13 508 536

15.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 508 510
15.2 PRACE KONSERWATORSKIE 511 532
15.2

.1
ZAKRES A 511 529

15.2
.2

ZAKRES D 530 532

15.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE 533 536
16 POMIESZCZENIE 13a 537 561

16.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 537 538
16.2 PRACE KONSERWATORSKIE 539 556
16.2

.1
ZAKRES B 539 553

16.2
.2

ZAKRES D 554 556

16.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE 557 561
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Kórnik renowacja murów przyziemia PD DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

17 POMIESZCZENIE 14 562 605
17.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 562 564
17.2 PRACE KONSERWATORSKIE 565 601
17.2

.1
ZAKRES A 565 583

17.2
.2

ZAKRES B 584 598

17.2
.3

ZAKRES D 599 601

17.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE 602 605
18 POMIESZCZENIE 14a 606 629

18.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 606 607
18.2 PRACE KONSERWATORSKIE 608 625
18.2

.1
ZAKRES B 608 622

18.2
.2

ZAKRES D 623 625

18.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE 626 629
19 POMIESZCZENIE 15 630 674

19.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 630 632
19.2 PRACE KONSERWATORSKIE 633 669
19.2

.1
ZAKRES A 633 651

19.2
.2

ZAKRES B 652 666

19.2
.3

ZAKRES D 667 669

19.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE 670 674
20 POMIESZCZENIA 16 675 718

20.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 675 677
20.2 PRACE KONSERWATORSKIE 678 714
20.2

.1
ZAKRES A 678 696

20.2
.2

ZAKRES B 697 711

20.2
.3

ZAKRES D 712 714

20.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE 715 718
21 POMIESZCZENIA 17, 18 719 760

21.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 719 720
21.2 PRACE KONSERWATORSKIE 721 757
21.2

.1
ZAKRES A 721 739

21.2
.2

ZAKRES B 740 754

21.2
.3

ZAKRES D 755 757

21.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE 758 760
22 POMIESZCZENIA 19, 20 761 802

22.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 761 762
22.2 PRACE KONSERWATORSKIE 763 799
22.2

.1
ZAKRES A 763 781

22.2
.2

ZAKRES B 782 796

22.2
.3

ZAKRES D 797 799

22.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE 800 802
23 POMIESZCZENIE 21 803 831

23.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 803 805
23.2 PRACE KONSERWATORSKIE 806 827
23.2

.1
ZAKRES B 806 820

23.2
.2

ZAKRES D 821 823

23.2
.3

ZAKRES E 824 827

23.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE 828 831
24 POMIESZCZENIE 22 832 842

24.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 832 834
24.2 PRACE KONSERWATORSKIE 835 838
24.2

.1
ZAKRES E 835 838

24.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE 839 842
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Kórnik renowacja murów przyziemia PD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 POMIESZCZENIE 1
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.

1

KNR 2-02
0925-01

Osłony stolarki okiennej, drzwiowej folią polietylenową m2

<dzrwi>
0.800*2.200*2 m2 3.520
1.000*2.200 m2 2.200
1.100*2.200 m2 2.420
 
<okna>
1.540*2.340*2 m2 7.207

RAZEM 15.347
2

d.1.
1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

61.590 <pom. 1> m2 61.590
RAZEM 61.590

3
d.1.

1

KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru haków, uchwytów lamp, anten, kratek itp. - wartość przyjęta szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

1.2 PRACE KONSERWATORSKIE

1.2.
1

ZAKRES A

4
d.1.
2.1

KNNR-W 3
0305-07

Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad
1,0 m2 - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami fizyczny-
mi  i wizualnymi do cegły zabytkowej

m2

4.956 <6-6> 4.956
3.262+1.710 <8-8> 4.972
6.872 <10-10> 6.872
A  (obliczenia pomocnicze) =========

16.800
poz.A*80% m2 13.440

RAZEM 13.440
5

d.1.
2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 1 okładu odsalającego (przyjęto 5,5 kg gotowego okładu na m2) m2

4.956 <6-6> m2 4.956
3.262+1.710 <8-8> m2 4.972
6.872 <10-10> m2 6.872

RAZEM 16.800
6

d.1.
2.1

Monitoring  makroskopowy  1  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.
2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 1 okładu. m2

poz.5 m2 16.800
RAZEM 16.800

8
d.1.
2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 1 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1.
2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 2 okładu odsalającego m2

poz.5 m2 16.800
RAZEM 16.800

10
d.1.
2.1

Monitoring  makroskopowy  2  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.
2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 2 okładu. m2

poz.5 m2 16.800
RAZEM 16.800

12
d.1.
2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.
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Kórnik renowacja murów przyziemia PD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1.
2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 3 okładu odsalającego m2

poz.5 m2 16.800
RAZEM 16.800

14
d.1.
2.1

Monitoring  makroskopowy  3  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1.
2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 3 okładu. m2

poz.5 m2 16.800
RAZEM 16.800

16
d.1.
2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.
2.1

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.5 m2 16.800
RAZEM 16.800

18
d.1.
2.1

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.5 m2 16.800
RAZEM 16.800

19
d.1.
2.1

KNR AT-27
0103-03

Impregnacja preparatem krzemoorganicznym KSE 300 lub KSE 100  f-my
Remmers przez natrysk

m2

poz.5 m2 16.800
RAZEM 16.800

20
d.1.
2.1

KNR AT-27
0103-04

Dezynfekcja przez dwukrotne spryskanie  powierzchni 1 % roztworem Licheni-
cidy 264 ( f. Bresciani ) w etanolu ,  w dwudniowym odstępie
Krotność = 2

m2

poz.5 m2 16.800
RAZEM 16.800

21
d.1.
2.1

ZKNR C-2
0418-03

Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle za pomocą zaprawy mineralnej imi-
tującej cegłę ceramiczną, zbliżonej właściwościami fizycznymi i wizualnymi do
zabytkowej cegły np. zaprawa Optosan NSR firmy Optolith

m2

poz.5 16.800
A  (obliczenia pomocnicze) =========

16.800
poz.A*20% m2 3.360

RAZEM 3.360
22

d.1.
2.1

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.5 m2 16.800
RAZEM 16.800

1.2.
2

ZAKRES B

23
d.1.
2.2

KNNR-W 3
0305-07

Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad
1,0 m2 - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami 12. fi-
zycznymi  i wizualnymi do cegły nowożytnej

m2

<pom.1>
3.963+0.456+0.417 <1-1> 4.836
4.865 <2-2> 4.865
0.456+4.208 <3-3> 4.664
4.925+0.066 <4-4> 4.991
2.599+0.097 <5-5> 2.696
0.383+1.056 <6-6> 1.439
1.985+0.097 <7-7> 2.082
0.832 <8-8> 0.832
2.217 <9-9> 2.217
0.383 <10-10> 0.383
A  (obliczenia pomocnicze) =========

29.005
poz.A*80% m2 23.204

RAZEM 23.204
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Kórnik renowacja murów przyziemia PD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

24
d.1.
2.2

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 1 okładu odsalającego m2

<pom.1>
3.963+0.456+0.417 <1-1> m2 4.836
4.865 <2-2> m2 4.865
0.456+4.208 <3-3> m2 4.664
4.925+0.066 <4-4> m2 4.991
2.599+0.097 <5-5> m2 2.696
0.383+1.056 <6-6> m2 1.439
1.985+0.097 <7-7> m2 2.082
0.832 <8-8> m2 0.832
2.217 <9-9> m2 2.217
0.383 <10-10> m2 0.383

RAZEM 29.005
25

d.1.
2.2

Monitoring  makroskopowy  1  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1.
2.2

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 1 okładu. m2

poz.24 m2 29.005
RAZEM 29.005

27
d.1.
2.2

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 1 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.1.
2.2

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 2 okładu odsalającego m2

poz.24 m2 29.005
RAZEM 29.005

29
d.1.
2.2

Monitoring  makroskopowy  2  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.1.
2.2

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 2 okładu. m2

poz.24 m2 29.005
RAZEM 29.005

31
d.1.
2.2

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.1.
2.2

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.24 m2 29.005
RAZEM 29.005

33
d.1.
2.2

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.24 m2 29.005
RAZEM 29.005

34
d.1.
2.2

KNR AT-27
0103-03

Impregnacja preparatem krzemoorganicznym KSE 300 lub KSE 100  f-my
Remmers przez natrysk

m2

poz.24 m2 29.005
RAZEM 29.005

35
d.1.
2.2

KNR AT-27
0103-04

Dezynfekcja   przez dwukrotne spryskanie  powierzchni 1 % roztworem Liche-
nicidy 264 ( f. Bresciani ) w etanolu ,  w dwudniowym odstępie
Krotność = 2

m2

poz.24 m2 29.005
RAZEM 29.005

36
d.1.
2.2

ZKNR C-2
0418-03

Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle   za pomocą zaprawy mineralnej imi-
tującej cegłę ceramiczną,   zbliżonej właściwościami fizycznymi i wizualnymi do
zabytkowej cegły np. zaprawa Optosan NSR firmy Optolith

m2

poz.24 29.005
A  (obliczenia pomocnicze) =========

29.005
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Kórnik renowacja murów przyziemia PD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

poz.A*20% m2 5.801
RAZEM 5.801

37
d.1.
2.2

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.24 m2 29.005
RAZEM 29.005

1.2.
3

ZAKRES D

38
d.1.
2.3

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

<pom.1>
3.947+7.371+3.947+5.281+0.218 <1-1> m2 20.764
1.000+4.503+0.199+7.905+1.290 <2-2> m2 14.897
10.590 <3-3> m2 10.590
6.894+1.520 <4-4> m2 8.414
10.436+0.539+0.837 <5-5> m2 11.812
0.822+0.159+1.347+3.007+0.685+0.452 <6-6> m2 6.472
1.108+0.580+7.497 <7-7> m2 9.185
0.631+0.982+1.331+0.074+0.575+0.912+0.673+0.267+0.544 <8-8> m2 5.989
7.570 <9-9> m2 7.570
6.968 <10-10> m2 6.968

RAZEM 102.661
39

d.1.
2.3

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.38 m2 102.661
RAZEM 102.661

40
d.1.
2.3

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.38 m2 102.661
RAZEM 102.661

1.2.
4

ZAKRES E

41
d.1.
2.4

KNR 19-01
0701-07

Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej bez zerwania otrzcinowania o pow. ponad 5 m2

m2

<pom.1>
3.894 <1-1> m2 3.894
2.172 <2-2> m2 2.172
3.894+2.934+2.878 <3-3> m2 9.706
6.127+1.446 <4-4> m2 7.573
0.082 <5-5> m2 0.082
2.278+0.425+0.083 <6-6> m2 2.786
2.755+0.423 <7-7> m2 3.178
3.075+0.446 <8-8> m2 3.521
3.738 <9-9> m2 3.738
0.477 <10-10> m2 0.477

RAZEM 37.127
42

d.1.
2.4

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.41 m2 37.127
RAZEM 37.127

43
d.1.
2.4

KNR 19-01
0723-01

Tynki wewnętrzne wapienne np. KlimaWhite  f. Baumit m2

poz.41 m2 37.127
RAZEM 37.127

44
d.1.
2.4

KNR 19-01
1301-04

Malowanie farbą wapienną dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian m2

poz.41 m2 37.127
RAZEM 37.127

1.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE
45

d.1.
3

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km

m3

poz.4*0.02 m3 0.269
poz.7*0.02 m3 0.336
poz.11*0.02 m3 0.336
poz.15*0.02 m3 0.336
poz.23*0.02 m3 0.464
poz.26*0.02 m3 0.580
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poz.30*0.02 m3 0.580
poz.41*0.02 m3 0.743

RAZEM 3.644
46

d.1.
3

cena zakła-
dowa

Opłata utylizacyjna t

poz.45*1.4 t 5.102
RAZEM 5.102

47
d.1.

3

KNR 19-01
1314-07

Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach m2

61.590 <pom. 1> m2 61.590
RAZEM 61.590

48
d.1.

3

KNR 19-01
1314-03

Mycie okien zespolonych po robotach m2

<okna>
1.540*2.340*2 m2 7.207

RAZEM 7.207
49

d.1.
3

KNR 19-01
1314-05

Mycie drzwi po robotach m2

<dzrwi>
0.800*2.200*2 m2 3.520
1.000*2.200 m2 2.200
1.100*2.200 m2 2.420

RAZEM 8.140

2 POMIESZCZENIE 2

2.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
50

d.2.
1

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygna-
cji) na zaprawie cementowo-wapiennej wraz ze stolarką drzwiową

m3

<pom. 2>
1.280*0.081*2.060 m3 0.214
1.976*0.100*2.060 m3 0.407
1.152*0.170*2.060 m3 0.403
0.198*0.145*2.060 m3 0.059
0.870*0.080*2.060 m3 0.143
0.361*0.113*2.060 m3 0.084
0.320*0.089*2.060 m3 0.059
1.182*0.113*2.060 m3 0.275
0.230*0.100*2.060 m3 0.047

RAZEM 1.691
51

d.2.
1

KNR 2-02
0925-01

Osłony stolarki okiennej, drzwiowej folią polietylenową m2

<drzwi>
1.200*2.400 m2 2.880
1.100*2.200 m2 2.420
0.970*2.200*2 m2 4.268
 
<okna>
0.890*1.510*2 m2 2.688

RAZEM 12.256
52

d.2.
1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg, schodów folią m2

24.910 <pom. 2> m2 24.910
RAZEM 24.910

53
d.2.

1

ZKNR C-2
0602-01

Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie - WC m2

9.560 <pom. 2> m2 9.560
RAZEM 9.560

54
d.2.

1

KNR 2-15/
GEBERIT
0101-01

Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na
ścianie - DEMONTAŻ. Przyjęto R30%, M0%, S30%

kpl.

3 <pom. 2> kpl. 3.000
RAZEM 3.000

55
d.2.

1

KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru haków, uchwytów lamp, anten, kratek itp. - wartość przyjęta szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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56
d.2.

1

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

poz.50 m3 1.691
RAZEM 1.691

57
d.2.

1

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każ-
dy następny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.56 m3 1.691
RAZEM 1.691

2.2 PRACE KONSERWATORSKIE

2.2.
1

ZAKRES B

58
d.2.
2.1

KNNR-W 3
0305-07

Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad
1,0 m2 - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami 12. fi-
zycznymi  i wizualnymi do cegły nowożytnej

m2

<pom. 2>
3.651+1.838 <1-1> 5.489
4.957 <4-4> 4.957
4.028+0.444 <7-7> 4.472
3.462 <10-10> 3.462
3.807 <13-13> 3.807
5.292 <2-2> 5.292
6.634+0.612 <5-5> 7.246
3.689+0.347 <8-8> 4.036
1.980+0.203 <11-11> 2.183
3.389+0.329 <14-14> 3.718
5.882 <3-3> 5.882
6.992 <6-6> 6.992
4.748 <9-9> 4.748
1.228+0.062 <12-12> 1.290
A  (obliczenia pomocnicze) =========

63.574
poz.A*80% m2 50.859

RAZEM 50.859
59

d.2.
2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 1 okładu odsalającego m2

<pom. 2>
3.651+1.838 <1-1> m2 5.489
4.957 <4-4> m2 4.957
4.028+0.444 <7-7> m2 4.472
3.462 <10-10> m2 3.462
3.807 <13-13> m2 3.807
5.292 <2-2> m2 5.292
6.634+0.612 <5-5> m2 7.246
3.689+0.347 <8-8> m2 4.036
1.980+0.203 <11-11> m2 2.183
3.389+0.329 <14-14> m2 3.718
5.882 <3-3> m2 5.882
6.992 <6-6> m2 6.992
4.748 <9-9> m2 4.748
1.228+0.062 <12-12> m2 1.290

RAZEM 63.574
60

d.2.
2.1

Monitoring  makroskopowy  1  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

61
d.2.
2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 1 okładu. m2

poz.59 m2 63.574
RAZEM 63.574

62
d.2.
2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 1 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.2.
2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 2 okładu odsalającego m2

poz.59 m2 63.574
RAZEM 63.574
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64
d.2.
2.1

Monitoring  makroskopowy  2  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.2.
2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 2 okładu. m2

poz.59 m2 63.574
RAZEM 63.574

66
d.2.
2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

67
d.2.
2.1

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.59 m2 63.574
RAZEM 63.574

68
d.2.
2.1

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.59 m2 63.574
RAZEM 63.574

69
d.2.
2.1

KNR AT-27
0103-03

Impregnacja preparatem krzemoorganicznym KSE 300 lub KSE 100  f-my
Remmers przez natrysk

m2

poz.59 m2 63.574
RAZEM 63.574

70
d.2.
2.1

KNR AT-27
0103-04

Dezynfekcja   przez dwukrotne spryskanie  powierzchni 1 % roztworem Liche-
nicidy 264 ( f. Bresciani ) w etanolu ,  w dwudniowym odstępie
Krotność = 2

m2

poz.59 m2 63.574
RAZEM 63.574

71
d.2.
2.1

ZKNR C-2
0418-03

Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle   za pomocą zaprawy mineralnej imi-
tującej cegłę ceramiczną,   zbliżonej właściwościami fizycznymi i wizualnymi do
zabytkowej cegły np. zaprawa Optosan NSR firmy Optolith

m2

poz.59 63.574
A  (obliczenia pomocnicze) =========

63.574
poz.A*20% m2 12.715

RAZEM 12.715
72

d.2.
2.1

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.59 m2 63.574
RAZEM 63.574

2.2.
2

ZAKRES D

73
d.2.
2.2

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

<pom. 2>
7.497 <1-1> m2 7.497
4.957+3.000 <4-4> m2 7.957
4.275+0.128 <7-7> m2 4.403
3.700+0.500 <10-10> m2 4.200
5.447 <13-13> m2 5.447
4.885+3.246+0.385 <2-2> m2 8.516
8.208+0.472+0.310 <5-5> m2 8.990
4.650 <8-8> m2 4.650
2.507 <11-11> m2 2.507
4.688 <14-14> m2 4.688
7.831 <3-3> m2 7.831
7.617+1.957 <6-6> m2 9.574
4.442 <9-9> m2 4.442
1.890 <12-12> m2 1.890

RAZEM 82.592
74

d.2.
2.2

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.73 m2 82.592
RAZEM 82.592
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75
d.2.
2.2

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.73 m2 82.592
RAZEM 82.592

2.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE
76

d.2.
3

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km

m3

poz.58*0.02 m3 1.017
poz.61*0.02 m3 1.271
poz.65*0.02 m3 1.271

RAZEM 3.559
77

d.2.
3

cena zakła-
dowa

Opłata utylizacyjna t

poz.76*1.4 t 4.983
RAZEM 4.983

78
d.2.

3

KNR 19-01
1314-07

Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach m2

 
24.910 <pom. 2> m2 24.910

RAZEM 24.910
79

d.2.
3

KNR 19-01
1314-03

Mycie okien zespolonych po robotach m2

<okna>
0.890*1.510*2 m2 2.688

RAZEM 2.688
80

d.2.
3

KNR 19-01
1314-05

Mycie drzwi po robotach malarskich m2

<drzwi>
1.200*2.400 m2 2.880
1.100*2.200 m2 2.420
0.970*2.200*2 m2 4.268

RAZEM 9.568

3 POMIESZCZENIE 2a

3.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
81

d.3.
1

KNR 2-02
0925-01

Osłony stolarki okiennej, drzwiowej folią polietylenową m2

1.430*2.294 <drzwi> m2 3.280
0.610*0.660*2+0.825 <okna> m2 1.630

RAZEM 4.910
82

d.3.
1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

6.350 <pom. 2a> m2 6.350
RAZEM 6.350

83
d.3.

1

KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru haków, uchwytów lamp, anten, kratek itp. - wartość przyjęta szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

3.2 PRACE KONSERWATORSKIE

3.2.
1

ZAKRES B

84
d.3.
2.1

KNNR-W 3
0305-07

Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad
1,0 m2 - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami 12. fi-
zycznymi  i wizualnymi do cegły nowożytnej

m2

<pom. 2a>
2.004 <1-1> 2.004
2.340 <2-2> 2.340
0.150 <3-3> 0.150
0.721 <4-4> 0.721
A  (obliczenia pomocnicze) =========

5.215
poz.A*80% m2 4.172

RAZEM 4.172
85

d.3.
2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 1 okładu odsalającego m2

<pom. 2a>
2.004 <1-1> m2 2.004

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Użytkownik: Krzysztof Gros



Kórnik renowacja murów przyziemia PD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

2.340 <2-2> m2 2.340
0.150 <3-3> m2 0.150
0.721 <4-4> m2 0.721

RAZEM 5.215
86

d.3.
2.1

Monitoring  makroskopowy  1  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

87
d.3.
2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 1 okładu. m2

poz.85 m2 5.215
RAZEM 5.215

88
d.3.
2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 1 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

89
d.3.
2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 2 okładu odsalającego m2

poz.85 m2 5.215
RAZEM 5.215

90
d.3.
2.1

Monitoring  makroskopowy  2  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

91
d.3.
2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 2 okładu. m2

poz.85 m2 5.215
RAZEM 5.215

92
d.3.
2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

93
d.3.
2.1

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.85 m2 5.215
RAZEM 5.215

94
d.3.
2.1

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.85 m2 5.215
RAZEM 5.215

95
d.3.
2.1

KNR AT-27
0103-03

Impregnacja preparatem krzemoorganicznym KSE 300 lub KSE 100  f-my
Remmers przez natrysk

m2

poz.85 m2 5.215
RAZEM 5.215

96
d.3.
2.1

KNR AT-27
0103-04

Dezynfekcja   przez dwukrotne spryskanie  powierzchni 1 % roztworem Liche-
nicidy 264 ( f. Bresciani ) w etanolu ,  w dwudniowym odstępie
Krotność = 2

m2

poz.85 m2 5.215
RAZEM 5.215

97
d.3.
2.1

ZKNR C-2
0418-03

Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle   za pomocą zaprawy mineralnej imi-
tującej cegłę ceramiczną,   zbliżonej właściwościami fizycznymi i wizualnymi do
zabytkowej cegły np. zaprawa Optosan NSR firmy Optolith

m2

poz.85 5.215
A  (obliczenia pomocnicze) =========

5.215
poz.A*20% m2 1.043

RAZEM 1.043
98

d.3.
2.1

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.85 m2 5.215
RAZEM 5.215

3.2.
2

ZAKRES D
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99
d.3.
2.2

KNR 19-01
0701-07

Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej bez zerwania otrzcinowania o pow. ponad 5 m2

m2

<pom. 2a>
7.175+0.132+0.522 <1-1> m2 7.829
4.563+5.008+0.795 <2-2> m2 10.366
0.693 <3-3> m2 0.693
0.774+0.047+0.691+1.307+0.955+0.297 <4-4> m2 4.071

RAZEM 22.959
100
d.3.
2.2

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

<pom. 2a>
7.175+0.132+0.522 <1-1> m2 7.829
4.563+5.008+0.795 <2-2> m2 10.366
0.693 <3-3> m2 0.693
0.774+0.047+0.691+1.307+0.955+0.297 <4-4> m2 4.071

RAZEM 22.959
101
d.3.
2.2

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.100 m2 22.959
RAZEM 22.959

102
d.3.
2.2

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.100 m2 22.959
RAZEM 22.959

3.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE
103
d.3.

3

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km

m3

poz.58*0.02 m3 1.017
poz.61*0.02 m3 1.271
poz.65*0.02 m3 1.271

RAZEM 3.559
104
d.3.

3
cena zakła-
dowa

Opłata utylizacyjna t

poz.103*1.4 t 4.983
RAZEM 4.983

105
d.3.

3

KNR 19-01
1314-07

Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach m2

6.350 <pom. 2a> m2 6.350
RAZEM 6.350

106
d.3.

3

KNR 19-01
1314-03

Mycie okien zespolonych po robotach m2

0.610*0.660*2+0.825 <okna> m2 1.630
RAZEM 1.630

107
d.3.

3

KNR 19-01
1314-05

Mycie drzwi po robotach m2

1.430*2.294 <drzwi> m2 3.280
RAZEM 3.280

4 POMIESZCZENIE 3, 3a

4.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
108
d.4.

1

KNR 2-02
0925-01

Osłony dzrwi folią polietylenową m2

0.900*2.000*2 <drzwi> m2 3.600
RAZEM 3.600

109
d.4.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

26.030 <pom. 3, 3a> m2 26.030
RAZEM 26.030

110
d.4.

1

KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru haków, uchwytów lamp, anten, kratek itp. - wartość przyjęta szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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111
d.4.

1

KNR 4-02
0235-03

Demontaż zlewu kuchennego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4.2 PRACE KONSERWATORSKIE

4.2.
1

ZAKRES A

112
d.4.
2.1

KNNR-W 3
0305-07

Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad
1,0 m2 - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami fizyczny-
mi  i wizualnymi do cegły zabytkowej

m2

<pom. 3, 3a>
15.950 <1-1> 15.950
15.950 <4-4> 15.950
3.768+0.639 <5-5> 4.407
3.749 <7-7> 3.749
3.723 <9-9> 3.723
3.706 <11-11> 3.706
A  (obliczenia pomocnicze) =========

47.485
poz.A*80% m2 37.988

RAZEM 37.988
113
d.4.
2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 1 okładu odsalającego (przyjęto 5,5 kg gotowego okładu na m2) m2

<pom. 3, 3a>
15.950 <1-1> m2 15.950
15.950 <4-4> m2 15.950
3.768+0.639 <5-5> m2 4.407
3.749 <7-7> m2 3.749
3.723 <9-9> m2 3.723
3.706 <11-11> m2 3.706

RAZEM 47.485
114
d.4.
2.1

Monitoring  makroskopowy  1  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

115
d.4.
2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 1 okładu. m2

poz.113 m2 47.485
RAZEM 47.485

116
d.4.
2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 1 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

117
d.4.
2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 2 okładu odsalającego m2

poz.113 m2 47.485
RAZEM 47.485

118
d.4.
2.1

Monitoring  makroskopowy  2  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

119
d.4.
2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 2 okładu. m2

poz.113 m2 47.485
RAZEM 47.485

120
d.4.
2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

121
d.4.
2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 3 okładu odsalającego m2

poz.113 m2 47.485
RAZEM 47.485

122
d.4.
2.1

Monitoring  makroskopowy  3  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

123
d.4.
2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 3 okładu. m2

poz.113 m2 47.485
RAZEM 47.485

124
d.4.
2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

125
d.4.
2.1

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.113 m2 47.485
RAZEM 47.485

126
d.4.
2.1

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.113 m2 47.485
RAZEM 47.485

127
d.4.
2.1

KNR AT-27
0103-03

Impregnacja preparatem krzemoorganicznym KSE 300 lub KSE 100  f-my
Remmers przez natrysk

m2

poz.113 m2 47.485
RAZEM 47.485

128
d.4.
2.1

KNR AT-27
0103-04

Dezynfekcja   przez dwukrotne spryskanie  powierzchni 1 % roztworem Liche-
nicidy 264 ( f. Bresciani ) w etanolu ,  w dwudniowym odstępie
Krotność = 2

m2

poz.113 m2 47.485
RAZEM 47.485

129
d.4.
2.1

ZKNR C-2
0418-03

Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle   za pomocą zaprawy mineralnej imi-
tującej cegłę ceramiczną,   zbliżonej właściwościami fizycznymi i wizualnymi do
zabytkowej cegły np. zaprawa Optosan NSR firmy Optolith

m2

poz.113 47.485
A  (obliczenia pomocnicze) =========

47.485
poz.A*20% m2 9.497

RAZEM 9.497
130
d.4.
2.1

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.113 m2 47.485
RAZEM 47.485

4.2.
2

ZAKRES B

131
d.4.
2.2

KNNR-W 3
0305-07

Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad
1,0 m2 - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami 12. fi-
zycznymi  i wizualnymi do cegły nowożytnej

m2

<pom. 3, 3a>
3.662 <1-1> 3.662
9.691+0.074 <3-3> 9.765
0.314+0.041 <6-6> 0.355
0.313 <7-7> 0.313
0.314+0.041 <8-8> 0.355
0.313 <7-7> 0.313
0.330 <10-10> 0.330
0.314 <11-11> 0.314
0.318 <12-12> 0.318
1.221 <13-13> 1.221
5.987+0.099 <14-14> 6.086
A  (obliczenia pomocnicze) =========

23.032
poz.A*80% m2 18.426

RAZEM 18.426
132
d.4.
2.2

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 1 okładu odsalającego m2

<pom. 3, 3a>
3.662 <1-1> m2 3.662
9.691+0.074 <3-3> m2 9.765
0.314+0.041 <6-6> m2 0.355
0.313 <7-7> m2 0.313
0.314+0.041 <8-8> m2 0.355
0.313 <7-7> m2 0.313
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0.330 <10-10> m2 0.330
0.314 <11-11> m2 0.314
0.318 <12-12> m2 0.318
1.221 <13-13> m2 1.221
5.987+0.099 <14-14> m2 6.086

RAZEM 23.032
133
d.4.
2.2

Monitoring  makroskopowy  1  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

134
d.4.
2.2

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 1 okładu. m2

poz.132 m2 23.032
RAZEM 23.032

135
d.4.
2.2

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 1 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

136
d.4.
2.2

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 2 okładu odsalającego m2

poz.132 m2 23.032
RAZEM 23.032

137
d.4.
2.2

Monitoring  makroskopowy  2  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

138
d.4.
2.2

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 2 okładu. m2

poz.132 m2 23.032
RAZEM 23.032

139
d.4.
2.2

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

140
d.4.
2.2

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.132 m2 23.032
RAZEM 23.032

141
d.4.
2.2

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.132 m2 23.032
RAZEM 23.032

142
d.4.
2.2

KNR AT-27
0103-03

Impregnacja preparatem krzemoorganicznym KSE 300 lub KSE 100  f-my
Remmers przez natrysk

m2

poz.132 m2 23.032
RAZEM 23.032

143
d.4.
2.2

KNR AT-27
0103-04

Dezynfekcja   przez dwukrotne spryskanie  powierzchni 1 % roztworem Liche-
nicidy 264 ( f. Bresciani ) w etanolu ,  w dwudniowym odstępie
Krotność = 2

m2

poz.132 m2 23.032
RAZEM 23.032

144
d.4.
2.2

ZKNR C-2
0418-03

Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle   za pomocą zaprawy mineralnej imi-
tującej cegłę ceramiczną,   zbliżonej właściwościami fizycznymi i wizualnymi do
zabytkowej cegły np. zaprawa Optosan NSR firmy Optolith

m2

poz.132 23.032
A  (obliczenia pomocnicze) =========

23.032
poz.A*20% m2 4.606

RAZEM 4.606
145
d.4.
2.2

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.132 m2 23.032
RAZEM 23.032
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4.2.
3

ZAKRES D

146
d.4.
2.3

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

<pom. 3, 3a>
4.766 <1-1> m2 4.766
6.262 <2-2> m2 6.262
0.194+13.745+0.641+0.603+0.641+0.564+0.371+0.021 <3-3> m2 16.780
6.781+0.194 <4-4> m2 6.975
0.240+2.869 <5-5> m2 3.109
0.327+0.241+0.083 <6-6> m2 0.651
0.241+0.327+2.857 <7-7> m2 3.425
0.327+0.241+0.083 <8-8> m2 0.651
0.241+0.327+2.857 <9-9> m2 3.425
0.344+0.482+0.040 <10-10> m2 0.866
0.327+2.828 <11-11> m2 3.155
0.241+0.327 <12-12> m2 0.568
3.395+0.184 <13-13> m2 3.579
0.193+4.359-0.147 <14-14> m2 4.405

RAZEM 58.617
147
d.4.
2.3

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.146 m2 58.617
RAZEM 58.617

148
d.4.
2.3

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.146 m2 58.617
RAZEM 58.617

4.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE
149
d.4.

3

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km

m3

poz.112*0.02 m3 0.760
poz.115*0.02 m3 0.950
poz.119*0.02 m3 0.950
poz.123*0.02 m3 0.950
poz.131*0.02 m3 0.369
poz.134*0.02 m3 0.461
poz.138*0.02 m3 0.461

RAZEM 4.901
150
d.4.

3
cena zakła-
dowa

Opłata utylizacyjna t

poz.149*1.4 t 6.861
RAZEM 6.861

151
d.4.

3

KNR 19-01
1314-07

Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach m2

26.030 <pom. 3, 3a> m2 26.030
RAZEM 26.030

152
d.4.

3

KNR 19-01
1314-05

Mycie drzwi po robotach m2

0.900*2.000*2 <drzwi> m2 3.600
RAZEM 3.600

5 POMIESZCZENIE 4

5.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
153
d.5.

1

KNR 2-02
0925-01

Osłony stolarki okiennej, drzwiowej, rzeźby lwa folią polietylenową m2

1.060*2.000 <drzwi> m2 2.120
1.205*0.984*2 <lew> m2 2.371
0.195+0.205+0.500 <okna> m2 0.900

RAZEM 5.391
154
d.5.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

53.440 <pom. 4> m2 53.440
RAZEM 53.440

155
d.5.

1

KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru haków, uchwytów lamp, anten, kratek itp. - wartość przyjęta szt.

20 szt. 20.000
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RAZEM 20.000

5.2 PRACE KONSERWATORSKIE

5.2.
1

ZAKRES A

156
d.5.
2.1

KNNR-W 3
0305-07

Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad
1,0 m2 - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami fizyczny-
mi  i wizualnymi do cegły zabytkowej

m2

<pom. 4>
1.339+2.092+1.734 <1-1> 5.165
3.570-0.851*0.251 <2-2> 3.356
11.575+2.150*1.365-0.205-0.195 <3-3> 14.110
A  (obliczenia pomocnicze) =========

22.631
poz.A*80% m2 18.105

RAZEM 18.105
157
d.5.
2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 1 okładu odsalającego (przyjęto 5,5 kg gotowego okładu na m2) m2

<pom. 4>
1.339+2.092+1.734 <1-1> m2 5.165
3.570-0.851*0.251 <2-2> m2 3.356
11.575+2.150*1.365-0.205-0.195 <3-3> m2 14.110

RAZEM 22.631
158
d.5.
2.1

Monitoring  makroskopowy  1  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

159
d.5.
2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 1 okładu. m2

poz.157 m2 22.631
RAZEM 22.631

160
d.5.
2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 1 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

161
d.5.
2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 2 okładu odsalającego m2

poz.157 m2 22.631
RAZEM 22.631

162
d.5.
2.1

Monitoring  makroskopowy  2  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

163
d.5.
2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 2 okładu. m2

poz.157 m2 22.631
RAZEM 22.631

164
d.5.
2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

165
d.5.
2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 3 okładu odsalającego m2

poz.157 m2 22.631
RAZEM 22.631

166
d.5.
2.1

Monitoring  makroskopowy  3  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

167
d.5.
2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 3 okładu. m2

poz.157 m2 22.631
RAZEM 22.631
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168
d.5.
2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

169
d.5.
2.1

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.157 m2 22.631
RAZEM 22.631

170
d.5.
2.1

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.157 m2 22.631
RAZEM 22.631

171
d.5.
2.1

KNR AT-27
0103-03

Impregnacja preparatem krzemoorganicznym KSE 300 lub KSE 100  f-my
Remmers przez natrysk

m2

poz.157 m2 22.631
RAZEM 22.631

172
d.5.
2.1

KNR AT-27
0103-04

Dezynfekcja   przez dwukrotne spryskanie  powierzchni 1 % roztworem Liche-
nicidy 264 ( f. Bresciani ) w etanolu ,  w dwudniowym odstępie
Krotność = 2

m2

poz.157 m2 22.631
RAZEM 22.631

173
d.5.
2.1

ZKNR C-2
0418-03

Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle   za pomocą zaprawy mineralnej imi-
tującej cegłę ceramiczną,   zbliżonej właściwościami fizycznymi i wizualnymi do
zabytkowej cegły np. zaprawa Optosan NSR firmy Optolith

m2

poz.157 22.631
A  (obliczenia pomocnicze) =========

22.631
poz.A*20% m2 4.526

RAZEM 4.526
174
d.5.
2.1

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.157 m2 22.631
RAZEM 22.631

5.2.
2

ZAKRES B

175
d.5.
2.2

KNNR-W 3
0305-07

Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad
1,0 m2 - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami 12. fi-
zycznymi  i wizualnymi do cegły nowożytnej

m2

<pom. 4>
2.710+0.840*1.105 <1-1> 3.638
1.960*0.690+2.159*0.690+0.314 <2-2> 3.156
0.819 <4-4> 0.819
0.359+0.481 <5-5> 0.840
0.878 <6-6> 0.878
2.073 <8-8> 2.073
1.453 <9-9> 1.453
1.171+3.762 <10-10> 4.933
A  (obliczenia pomocnicze) =========

17.790
poz.A*80% m2 14.232

RAZEM 14.232
176
d.5.
2.2

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 1 okładu odsalającego m2

<pom. 4>
2.710+0.840*1.105 <1-1> m2 3.638
1.960*0.690+2.159*0.690+0.314 <2-2> m2 3.156
0.819 <4-4> m2 0.819
0.359+0.481 <5-5> m2 0.840
0.878 <6-6> m2 0.878
2.073 <8-8> m2 2.073
1.453 <9-9> m2 1.453
1.171+3.762 <10-10> m2 4.933

RAZEM 17.790
177
d.5.
2.2

Monitoring  makroskopowy  1  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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178
d.5.
2.2

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 1 okładu. m2

poz.176 m2 17.790
RAZEM 17.790

179
d.5.
2.2

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 1 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

180
d.5.
2.2

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 2 okładu odsalającego m2

poz.176 m2 17.790
RAZEM 17.790

181
d.5.
2.2

Monitoring  makroskopowy  2  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

182
d.5.
2.2

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 2 okładu. m2

poz.176 m2 17.790
RAZEM 17.790

183
d.5.
2.2

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

184
d.5.
2.2

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.176 m2 17.790
RAZEM 17.790

185
d.5.
2.2

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.176 m2 17.790
RAZEM 17.790

186
d.5.
2.2

KNR AT-27
0103-03

Impregnacja preparatem krzemoorganicznym KSE 300 lub KSE 100  f-my
Remmers przez natrysk

m2

poz.176 m2 17.790
RAZEM 17.790

187
d.5.
2.2

KNR AT-27
0103-04

Dezynfekcja   przez dwukrotne spryskanie  powierzchni 1 % roztworem Liche-
nicidy 264 ( f. Bresciani ) w etanolu ,  w dwudniowym odstępie
Krotność = 2

m2

poz.176 m2 17.790
RAZEM 17.790

188
d.5.
2.2

ZKNR C-2
0418-03

Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle   za pomocą zaprawy mineralnej imi-
tującej cegłę ceramiczną,   zbliżonej właściwościami fizycznymi i wizualnymi do
zabytkowej cegły np. zaprawa Optosan NSR firmy Optolith

m2

poz.176 17.790
A  (obliczenia pomocnicze) =========

17.790
poz.A*20% m2 3.558

RAZEM 3.558
189
d.5.
2.2

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.176 m2 17.790
RAZEM 17.790

5.2.
3

ZAKRES D

190
d.5.
2.3

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

<pom. 4>
0.455+10.770+1.943 <1-1> m2 13.168
17.146 <2-2> m2 17.146
0.181+0.698+6.160*0.300+2.150*0.958 <3-3> m2 4.787
5.160+6.160*0.300 <4-4> m2 7.008
5.480+6.194*0.265 <5-5> m2 7.121
5.431+6.194*0.265 <6-6> m2 7.072
3.262 <7-7> m2 3.262
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4.540+1.043-0.484 <8-8> m2 5.099
4.676 <9-9> m2 4.676
5.041 <10-10> m2 5.041

RAZEM 74.380
191
d.5.
2.3

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.190 m2 74.380
RAZEM 74.380

192
d.5.
2.3

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.190 m2 74.380
RAZEM 74.380

5.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE
193
d.5.

3

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km

m3

poz.156*0.02 m3 0.362
poz.159*0.02 m3 0.453
poz.163*0.02 m3 0.453
poz.175*0.02 m3 0.285
poz.178*0.02 m3 0.356
poz.182*0.02 m3 0.356

RAZEM 2.265
194
d.5.

3
cena zakła-
dowa

Opłata utylizacyjna t

poz.193*1.4 t 3.171
RAZEM 3.171

195
d.5.

3

KNR 19-01
1314-07

Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach m2

53.440 <pom. 4> m2 53.440
RAZEM 53.440

196
d.5.

3

KNR 19-01
1314-03

Mycie okien zespolonych po robotach m2

0.195+0.205+0.500 <okna> m2 0.900
RAZEM 0.900

197
d.5.

3

KNR 19-01
1314-05

Mycie drzwi po robotach m2

1.060*2.000 <drzwi> m2 2.120
RAZEM 2.120

6 POMIESZCZENIA 5, 6 

6.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
198
d.6.

1

KNR 2-02
0925-01

Osłony stolarki drzwiowej folią polietylenową m2

0.800*2.000 <drzwi> m2 1.600
RAZEM 1.600

199
d.6.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

15.760 <pom. 5, 6> m2 15.760
RAZEM 15.760

200
d.6.

1

KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru haków, uchwytów lamp, anten, kratek itp. - wartość przyjęta szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

6.2 PRACE KONSERWATORSKIE

6.2.
1

ZAKRES A

201
d.6.
2.1

KNR 19-01
0701-07

Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej bez zerwania otrzcinowania o pow. ponad 5 m2

m2

<pom. 5, 6>
0.964 <4-4> m2 0.964

RAZEM 0.964
202
d.6.
2.1

KNNR-W 3
0305-07

Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad
1,0 m2 - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami fizyczny-
mi  i wizualnymi do cegły zabytkowej

m2

<pom. 5, 6>
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1.940+3.594 <1-1> 5.534
2.563 <3-3> 2.563
0.964+4.092 <4-4> 5.056
7.090 <5-5> 7.090
5.909+0.436*0.650+1.309*0.650 <6-6> 7.043
A  (obliczenia pomocnicze) =========

27.286
poz.A*80% m2 21.829

RAZEM 21.829
203
d.6.
2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 1 okładu odsalającego (przyjęto 5,5 kg gotowego okładu na m2) m2

<pom. 5, 6>
1.940+3.594 <1-1> m2 5.534
2.563 <3-3> m2 2.563
0.964+4.092 <4-4> m2 5.056
7.090 <5-5> m2 7.090
5.909+0.436*0.650+1.309*0.650 <6-6> m2 7.043

RAZEM 27.286
204
d.6.
2.1

Monitoring  makroskopowy  1  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

205
d.6.
2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 1 okładu. m2

poz.203 m2 27.286
RAZEM 27.286

206
d.6.
2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 1 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

207
d.6.
2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 2 okładu odsalającego m2

poz.203 m2 27.286
RAZEM 27.286

208
d.6.
2.1

Monitoring  makroskopowy  2  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

209
d.6.
2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 2 okładu. m2

poz.203 m2 27.286
RAZEM 27.286

210
d.6.
2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

211
d.6.
2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 3 okładu odsalającego m2

poz.203 m2 27.286
RAZEM 27.286

212
d.6.
2.1

Monitoring  makroskopowy  3  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

213
d.6.
2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 3 okładu. m2

poz.203 m2 27.286
RAZEM 27.286

214
d.6.
2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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215
d.6.
2.1

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.203 m2 27.286
RAZEM 27.286

216
d.6.
2.1

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.203 m2 27.286
RAZEM 27.286

217
d.6.
2.1

KNR AT-27
0103-03

Impregnacja preparatem krzemoorganicznym KSE 300 lub KSE 100  f-my
Remmers przez natrysk

m2

poz.203 m2 27.286
RAZEM 27.286

218
d.6.
2.1

KNR AT-27
0103-04

Dezynfekcja   przez dwukrotne spryskanie  powierzchni 1 % roztworem Liche-
nicidy 264 ( f. Bresciani ) w etanolu ,  w dwudniowym odstępie
Krotność = 2

m2

poz.203 m2 27.286
RAZEM 27.286

219
d.6.
2.1

ZKNR C-2
0418-03

Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle   za pomocą zaprawy mineralnej imi-
tującej cegłę ceramiczną,   zbliżonej właściwościami fizycznymi i wizualnymi do
zabytkowej cegły np. zaprawa Optosan NSR firmy Optolith

m2

poz.203 27.286
A  (obliczenia pomocnicze) =========

27.286
poz.A*20% m2 5.457

RAZEM 5.457
220
d.6.
2.1

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.203 m2 27.286
RAZEM 27.286

6.2.
2

ZAKRES D

221
d.6.
2.2

KNR 19-01
0701-07

Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej bez zerwania otrzcinowania o pow. ponad 5 m2

m2

<pom. 5, 6>
1.072 <3-3> m2 1.072
1.136+1.072 <4-4> m2 2.208
8.163-1.028 <5-5> m2 7.135
7.774-0.436*0.820-0.382 <6-6> m2 7.034

RAZEM 17.449
222
d.6.
2.2

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

<pom. 5, 6>
1.155+1.072 <3-3> m2 2.227
1.136+1.072+2.966 <4-4> m2 5.174
8.163+0.100 <5-5> m2 8.263
7.774 <6-6> m2 7.774

RAZEM 23.438
223
d.6.
2.2

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.222 m2 23.438
RAZEM 23.438

224
d.6.
2.2

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.222 m2 23.438
RAZEM 23.438

6.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE
225
d.6.

3

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km

m3

poz.201*0.02 m3 0.019
poz.202*0.02 m3 0.437
poz.205*0.02 m3 0.546
poz.209*0.02 m3 0.546
poz.213*0.02 m3 0.546

RAZEM 2.094
226
d.6.

3
cena zakła-
dowa

Opłata utylizacyjna t
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poz.225*1.4 t 2.932
RAZEM 2.932

227
d.6.

3

KNR 19-01
1314-07

Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach m2

15.760 <pom. 5, 6> m2 15.760
RAZEM 15.760

228
d.6.

3

KNR 19-01
1314-05

Mycie drzwi po robotach m2

0.800*2.000 <drzwi> m2 1.600
RAZEM 1.600

7 POMIESZCZENIE 7

7.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
229
d.7.

1

KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony stolarki drzwiowej, balustrady, serwera folią polietylenową m2

1.300*2.050 <drzwi> m2 2.665
0.933*1.095 <serwer> m2 1.022
1.446*0.910 <balustrada> m2 1.316

RAZEM 5.003
230
d.7.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

42.820 <pom. 7> m2 42.820
RAZEM 42.820

231
d.7.

1

KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru haków, uchwytów lamp, anten, kratek itp. - wartość przyjęta szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

7.2 PRACE KONSERWATORSKIE

7.2.
1

ZAKRES A

232
d.7.
2.1

KNNR-W 3
0305-07

Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad
1,0 m2 - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami fizyczny-
mi  i wizualnymi do cegły zabytkowej

m2

<pom. 7>
4.697+0.192+4.740+0.192 <5-5> 9.821
A  (obliczenia pomocnicze) =========

9.821
poz.A*80% m2 7.857

RAZEM 7.857
233
d.7.
2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 1 okładu odsalającego (przyjęto 5,5 kg gotowego okładu na m2) m2

<pom. 7>
4.697+0.192+4.740+0.192 <5-5> m2 9.821

RAZEM 9.821
234
d.7.
2.1

Monitoring  makroskopowy  1  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

235
d.7.
2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 1 okładu. m2

poz.233 m2 9.821
RAZEM 9.821

236
d.7.
2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 1 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

237
d.7.
2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 2 okładu odsalającego m2

poz.233 m2 9.821
RAZEM 9.821

238
d.7.
2.1

Monitoring  makroskopowy  2  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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239
d.7.
2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 2 okładu. m2

poz.233 m2 9.821
RAZEM 9.821

240
d.7.
2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

241
d.7.
2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 3 okładu odsalającego m2

poz.233 m2 9.821
RAZEM 9.821

242
d.7.
2.1

Monitoring  makroskopowy  3  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

243
d.7.
2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 3 okładu. m2

poz.233 m2 9.821
RAZEM 9.821

244
d.7.
2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

245
d.7.
2.1

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.233 m2 9.821
RAZEM 9.821

246
d.7.
2.1

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.233 m2 9.821
RAZEM 9.821

247
d.7.
2.1

KNR AT-27
0103-03

Impregnacja preparatem krzemoorganicznym KSE 300 lub KSE 100  f-my
Remmers przez natrysk

m2

poz.233 m2 9.821
RAZEM 9.821

248
d.7.
2.1

KNR AT-27
0103-04

Dezynfekcja   przez dwukrotne spryskanie  powierzchni 1 % roztworem Liche-
nicidy 264 ( f. Bresciani ) w etanolu ,  w dwudniowym odstępie
Krotność = 2

m2

poz.233 m2 9.821
RAZEM 9.821

249
d.7.
2.1

ZKNR C-2
0418-03

Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle   za pomocą zaprawy mineralnej imi-
tującej cegłę ceramiczną,   zbliżonej właściwościami fizycznymi i wizualnymi do
zabytkowej cegły np. zaprawa Optosan NSR firmy Optolith

m2

poz.233 9.821
A  (obliczenia pomocnicze) =========

9.821
poz.A*20% m2 1.964

RAZEM 1.964
250
d.7.
2.1

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.233 m2 9.821
RAZEM 9.821

7.2.
2

ZAKRES B

251
d.7.
2.2

KNNR-W 3
0305-07

Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad
1,0 m2 - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami 12. fi-
zycznymi  i wizualnymi do cegły nowożytnej

m2

<pom. 7>
0.483+1.744 <1-1> 2.227
2.393+1.055 <2-2> 3.448
0.640 <3-3> 0.640
1.313+0.555+0.268 <5-5> 2.136
0.726+2.706 <6-6> 3.432
0.335+0.457+1.440+0.335 <7-7> 2.567
0.347+2.040+0.347 <8-8> 2.734
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A  (obliczenia pomocnicze) =========
17.184

poz.A*80% m2 13.747
RAZEM 13.747

252
d.7.
2.2

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 1 okładu odsalającego m2

<pom. 7>
0.483+1.744 <1-1> m2 2.227
2.393+1.055 <2-2> m2 3.448
0.640 <3-3> m2 0.640
1.313+0.555+0.268 <5-5> m2 2.136
0.726+2.706 <6-6> m2 3.432
0.335+0.457+1.440+0.335 <7-7> m2 2.567
0.347+2.040+0.347 <8-8> m2 2.734

RAZEM 17.184
253
d.7.
2.2

Monitoring  makroskopowy  1  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

254
d.7.
2.2

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 1 okładu. m2

poz.252 m2 17.184
RAZEM 17.184

255
d.7.
2.2

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 1 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

256
d.7.
2.2

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 2 okładu odsalającego m2

poz.252 m2 17.184
RAZEM 17.184

257
d.7.
2.2

Monitoring  makroskopowy  2  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

258
d.7.
2.2

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 2 okładu. m2

poz.252 m2 17.184
RAZEM 17.184

259
d.7.
2.2

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

260
d.7.
2.2

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.252 m2 17.184
RAZEM 17.184

261
d.7.
2.2

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.252 m2 17.184
RAZEM 17.184

262
d.7.
2.2

KNR AT-27
0103-03

Impregnacja preparatem krzemoorganicznym KSE 300 lub KSE 100  f-my
Remmers przez natrysk

m2

poz.252 m2 17.184
RAZEM 17.184

263
d.7.
2.2

KNR AT-27
0103-04

Dezynfekcja   przez dwukrotne spryskanie  powierzchni 1 % roztworem Liche-
nicidy 264 ( f. Bresciani ) w etanolu ,  w dwudniowym odstępie
Krotność = 2

m2

poz.252 m2 17.184
RAZEM 17.184

264
d.7.
2.2

ZKNR C-2
0418-03

Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle   za pomocą zaprawy mineralnej imi-
tującej cegłę ceramiczną,   zbliżonej właściwościami fizycznymi i wizualnymi do
zabytkowej cegły np. zaprawa Optosan NSR firmy Optolith

m2

poz.252 17.184
A  (obliczenia pomocnicze) =========
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17.184
poz.A*20% m2 3.437

RAZEM 3.437
265
d.7.
2.2

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.252 m2 17.184
RAZEM 17.184

7.2.
3

ZAKRES C

266
d.7.
2.3

KNNR-W 3
0305-07

Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad
1,0 m2 - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami 12. fi-
zycznymi  i wizualnymi do cegły nowożytnej

m2

<pom. 7>
0.386+0.068 <2-2> 0.454
0.045 <3-3> 0.045
0.428 <4-4> 0.428
0.400 <5-5> 0.400
0.321 <6-6> 0.321
0.289+0.068 <8-8> 0.357
A  (obliczenia pomocnicze) =========

2.005
poz.A*80% m2 1.604

RAZEM 1.604
267
d.7.
2.3

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 1 okładu odsalającego m2

<pom. 7>
0.386+0.068 <2-2> m2 0.454
0.045 <3-3> m2 0.045
0.428 <4-4> m2 0.428
0.400 <5-5> m2 0.400
0.321 <6-6> m2 0.321
0.289+0.068 <8-8> m2 0.357

RAZEM 2.005
268
d.7.
2.3

Monitoring  makroskopowy  1  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

269
d.7.
2.3

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 1 okładu. m2

poz.267 m2 2.005
RAZEM 2.005

270
d.7.
2.3

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 1 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

271
d.7.
2.3

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.267 m2 2.005
RAZEM 2.005

272
d.7.
2.3

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.267 m2 2.005
RAZEM 2.005

273
d.7.
2.3

KNR AT-27
0103-03

Impregnacja preparatem krzemoorganicznym KSE 300 lub KSE 100  f-my
Remmers przez natrysk

m2

poz.267 m2 2.005
RAZEM 2.005

274
d.7.
2.3

KNR AT-27
0103-04

Dezynfekcja   przez dwukrotne spryskanie  powierzchni 1 % roztworem Liche-
nicidy 264 ( f. Bresciani ) w etanolu ,  w dwudniowym odstępie
Krotność = 2

m2

poz.267 m2 2.005
RAZEM 2.005

275
d.7.
2.3

ZKNR C-2
0418-03

Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle   za pomocą zaprawy mineralnej imi-
tującej cegłę ceramiczną,   zbliżonej właściwościami fizycznymi i wizualnymi do
zabytkowej cegły np. zaprawa Optosan NSR firmy Optolith

m2

poz.267 2.005
A  (obliczenia pomocnicze) =========

2.005
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poz.A*20% m2 0.401
RAZEM 0.401

276
d.7.
2.3

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.267 m2 2.005
RAZEM 2.005

7.2.
4

ZAKRES D

277
d.7.
2.4

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

<pom. 7>
6.117 <1-1> m2 6.117
5.351+1.122+0.254+1.647 <2-2> m2 8.374
0.825+0.235 <3-3> m2 1.060
2.525 <4-4> m2 2.525
0.132+4.055+0.261+1.030+2.034 <5-5> m2 7.512
1.982+13.824 <6-6> m2 15.806
3.584+3.008+0.064 <7-7> m2 6.656
3.466+2.638+0.254+0.768 <8-8> m2 7.126

RAZEM 55.176
278
d.7.
2.4

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.277 m2 55.176
RAZEM 55.176

279
d.7.
2.4

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.277 m2 55.176
RAZEM 55.176

7.2.
5

ZAKRES E

280
d.7.
2.5

KNR 19-01
0701-07

Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej bez zerwania otrzcinowania o pow. ponad 5 m2

m2

<pom. 7>
2.900 <3-3> m2 2.900

RAZEM 2.900
281
d.7.
2.5

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.280 m2 2.900
RAZEM 2.900

282
d.7.
2.5

KNR 19-01
0723-01

Tynki wewnętrzne wapienne np. KlimaWhite  f. Baumit m2

poz.280 m2 2.900
RAZEM 2.900

283
d.7.
2.5

KNR 19-01
1301-04

Malowanie farbą wapienną dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian m2

poz.280 m2 2.900
RAZEM 2.900

7.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE
284
d.7.

3

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km

m3

poz.232*0.02 m3 0.157
poz.235*0.02 m3 0.196
poz.239*0.02 m3 0.196
poz.243*0.02 m3 0.196
poz.251*0.02 m3 0.275
poz.254*0.02 m3 0.344
poz.258*0.02 m3 0.344
poz.266*0.02 m3 0.032
poz.269*0.02 m3 0.040

RAZEM 1.780
285
d.7.

3
cena zakła-
dowa

Opłata utylizacyjna t

poz.284*1.4 t 2.492
RAZEM 2.492
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286
d.7.

3

KNR 19-01
1314-07

Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach m2

42.820 <pom. 7> m2 42.820
RAZEM 42.820

287
d.7.

3

KNR 19-01
1314-05

Mycie drzwi po robotach m2

1.300*2.050 <drzwi> m2 2.665
RAZEM 2.665

8 POMIESZCZENIE 8

8.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
288
d.8.

1

KNR 2-02
0925-01

Osłony stolarki drzwiowej, rozdzielnic folią polietylenową m2

<drzwi>
1.000*1.670*1 m2 1.670
0.700*2.000*2*3 m2 8.400
0.600*2.000*2*1 m2 2.400
1.000*1.770*1 m2 1.770
0.900*1.800*2*1 m2 3.240

RAZEM 17.480
289
d.8.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

54.900 <pom. 8> m2 54.900
RAZEM 54.900

290
d.8.

1

KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru haków, uchwytów lamp, anten, kratek itp. - wartość przyjęta szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

291
d.8.

1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ze ścian nieburzonych m2

<pom. 8>
7.154+3.292 <13-13> m2 10.446
2.937 <8-8> m2 2.937
1.835-0.592 <12-12> m2 1.243
7.109+2.857 <15-15> m2 9.966

RAZEM 24.592
292
d.8.

1

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

poz.291*0.02 m3 0.492
RAZEM 0.492

293
d.8.

1

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każ-
dy następny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.292 m3 0.492
RAZEM 0.492

8.2 PRACE KONSERWATORSKIE

8.2.
1

ZAKRES B

294
d.8.
2.1

KNR 19-01
0701-07

Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej bez zerwania otrzcinowania o pow. ponad 5 m2

m2

<pom. 8>
1.848+0.754+1.675 <19-19> m2 4.277
3.190+0.392+0.068 <17-17> m2 3.650
2.115 <20-20> m2 2.115
7.426-0.592-0.366-0.224-0.107 <12-12> m2 6.137
0.985 <15-15> m2 0.985
1.883 <18-18> m2 1.883

RAZEM 19.047
295
d.8.
2.1

KNNR-W 3
0305-07

Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad
1,0 m2 - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami 12. fi-
zycznymi  i wizualnymi do cegły nowożytnej

m2

<pom. 8>
3.210+0.621*0.834+0.881*0.838 <1-1> 4.466
3.858 <10-10> 3.858
1.975+7.154+3.292 <13-13> 12.421
1.848+0.754+1.675 <19-19> 4.277
0.245 <2-2> 0.245
1.697+1.016+1.637 <5-5> 4.350
2.937+3.858 <8-8> 6.795
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0.768+3.190+0.392+0.068 <17-17> 4.418
2.115 <20-20> 2.115
2.955+3.413+2.190+0.205 <3-3> 8.763
7.426-0.592-0.366-0.224-0.107 <12-12> 6.137
6.260+7.109+2.857+0.985 <15-15> 17.211
1.883 <18-18> 1.883
A  (obliczenia pomocnicze) =========

76.939
poz.A*80% m2 61.551

RAZEM 61.551
296
d.8.
2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 1 okładu odsalającego m2

<pom. 8>
3.210+0.621*0.834+0.881*0.838 <1-1> m2 4.466
3.858 <10-10> m2 3.858
1.975+7.154+3.292 <13-13> m2 12.421
1.848+0.754+1.675 <19-19> m2 4.277
0.245 <2-2> m2 0.245
1.697+1.016+1.637 <5-5> m2 4.350
2.937+3.858 <8-8> m2 6.795
0.768+3.190+0.392+0.068 <17-17> m2 4.418
2.115 <20-20> m2 2.115
2.955+3.413+2.190+0.205 <3-3> m2 8.763
7.426-0.592-0.366-0.224-0.107 <12-12> m2 6.137
6.260+7.109+2.857+0.985 <15-15> m2 17.211
1.883 <18-18> m2 1.883

RAZEM 76.939
297
d.8.
2.1

Monitoring  makroskopowy  1  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

298
d.8.
2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 1 okładu. m2

poz.296 m2 76.939
RAZEM 76.939

299
d.8.
2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 1 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

300
d.8.
2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 2 okładu odsalającego m2

poz.296 m2 76.939
RAZEM 76.939

301
d.8.
2.1

Monitoring  makroskopowy  2  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

302
d.8.
2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 2 okładu. m2

poz.296 m2 76.939
RAZEM 76.939

303
d.8.
2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

304
d.8.
2.1

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.296 m2 76.939
RAZEM 76.939

305
d.8.
2.1

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.296 m2 76.939
RAZEM 76.939

306
d.8.
2.1

KNR AT-27
0103-03

Impregnacja preparatem krzemoorganicznym KSE 300 lub KSE 100  f-my
Remmers przez natrysk

m2
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poz.296 m2 76.939
RAZEM 76.939

307
d.8.
2.1

KNR AT-27
0103-04

Dezynfekcja   przez dwukrotne spryskanie  powierzchni 1 % roztworem Liche-
nicidy 264 ( f. Bresciani ) w etanolu ,  w dwudniowym odstępie
Krotność = 2

m2

poz.296 m2 76.939
RAZEM 76.939

308
d.8.
2.1

ZKNR C-2
0418-03

Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle   za pomocą zaprawy mineralnej imi-
tującej cegłę ceramiczną,   zbliżonej właściwościami fizycznymi i wizualnymi do
zabytkowej cegły np. zaprawa Optosan NSR firmy Optolith

m2

poz.296 76.939
A  (obliczenia pomocnicze) =========

76.939
poz.A*20% m2 15.388

RAZEM 15.388
309
d.8.
2.1

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.296 m2 76.939
RAZEM 76.939

8.2.
2

ZAKRES E

310
d.8.
2.2

KNR 19-01
0701-07

Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej bez zerwania otrzcinowania o pow. ponad 5 m2

m2

<pom. 8>
6.229 <5-5> m2 6.229
4.643 <6-6> m2 4.643

RAZEM 10.872
311
d.8.
2.2

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.310 m2 10.872
RAZEM 10.872

312
d.8.
2.2

KNR 19-01
0723-01

Tynki wewnętrzne wapienne np. KlimaWhite  f. Baumit m2

poz.310 m2 10.872
RAZEM 10.872

313
d.8.
2.2

KNR 19-01
1301-04

Malowanie farbą wapienną dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian m2

poz.310 m2 10.872
RAZEM 10.872

8.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE
314
d.8.

3

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km

m3

poz.294*0.02 m3 0.381
poz.295*0.02 m3 1.231
poz.298*0.02 m3 1.539
poz.302*0.02 m3 1.539

RAZEM 4.690
315
d.8.

3
cena zakła-
dowa

Opłata utylizacyjna t

poz.314*1.4 t 6.566
RAZEM 6.566

316
d.8.

3

KNR 19-01
1314-07

Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach m2

54.900 <pom. 8> m2 54.900
RAZEM 54.900

317
d.8.

3

KNR 19-01
1314-05

Mycie drzwi po robotach m2

<drzwi>
1.000*1.670*1 m2 1.670
0.700*2.000*2*3 m2 8.400
0.600*2.000*2*1 m2 2.400
1.000*1.770*1 m2 1.770
0.900*1.800*2*1 m2 3.240

RAZEM 17.480

9 POMIESZCZENIE 9a

9.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
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318
d.9.

1

KNR 2-02
0925-01

Osłony dzrwi folią polietylenową m2

<drzwi>
1.300*2.050 m2 2.665
1.980*2.420 m2 4.792

RAZEM 7.457
319
d.9.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

27.390 <pom. 9a> m2 27.390
RAZEM 27.390

320
d.9.

1

KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru haków, uchwytów lamp, anten, kratek itp. - wartość przyjęta szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

9.2 PRACE KONSERWATORSKIE

9.2.
1

ZAKRES C

321
d.9.
2.1

KNNR-W 3
0305-07

Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad
1,0 m2 - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami 12. fi-
zycznymi  i wizualnymi do cegły nowożytnej

m2

<pom. 9a>
0.426 <2-2> 0.426
A  (obliczenia pomocnicze) =========

0.426
poz.A*80% m2 0.341

RAZEM 0.341
322
d.9.
2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 1 okładu odsalającego m2

<pom. 9a>
0.426 <2-2> m2 0.426

RAZEM 0.426
323
d.9.
2.1

Monitoring  makroskopowy  1  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

324
d.9.
2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 1 okładu. m2

poz.322 m2 0.426
RAZEM 0.426

325
d.9.
2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 1 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

326
d.9.
2.1

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.322 m2 0.426
RAZEM 0.426

327
d.9.
2.1

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.322 m2 0.426
RAZEM 0.426

328
d.9.
2.1

KNR AT-27
0103-03

Impregnacja preparatem krzemoorganicznym KSE 300 lub KSE 100  f-my
Remmers przez natrysk

m2

poz.322 m2 0.426
RAZEM 0.426

329
d.9.
2.1

KNR AT-27
0103-04

Dezynfekcja   przez dwukrotne spryskanie  powierzchni 1 % roztworem Liche-
nicidy 264 ( f. Bresciani ) w etanolu ,  w dwudniowym odstępie
Krotność = 2

m2

poz.322 m2 0.426
RAZEM 0.426

330
d.9.
2.1

ZKNR C-2
0418-03

Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle   za pomocą zaprawy mineralnej imi-
tującej cegłę ceramiczną,   zbliżonej właściwościami fizycznymi i wizualnymi do
zabytkowej cegły np. zaprawa Optosan NSR firmy Optolith

m2

poz.322 0.426
A  (obliczenia pomocnicze) =========

0.426
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poz.A*20% m2 0.085
RAZEM 0.085

331
d.9.
2.1

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.322 m2 0.426
RAZEM 0.426

9.2.
2

ZAKRES D

332
d.9.
2.2

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

<pom. 9a>
1.583 <2-2> m2 1.583

RAZEM 1.583
333
d.9.
2.2

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.332 m2 1.583
RAZEM 1.583

334
d.9.
2.2

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.332 m2 1.583
RAZEM 1.583

9.2.
3

ZAKRES E

335
d.9.
2.3

KNR 19-01
0701-07

Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej bez zerwania otrzcinowania o pow. ponad 5 m2

m2

<pom. 9a>
16.630+3.779+0.082+2.684+0.465+4.965 <1-1> m2 28.605
0.873+1.935+0.148+2.571 <3-3> m2 5.527
0.833 <4-4> m2 0.833
22.010+0.646+0.173 <2-2> m2 22.829

RAZEM 57.794
336
d.9.
2.3

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.335 m2 57.794
RAZEM 57.794

337
d.9.
2.3

KNR 19-01
0723-01

Tynki wewnętrzne wapienne np. KlimaWhite  f. Baumit m2

poz.335 m2 57.794
RAZEM 57.794

338
d.9.
2.3

KNR 19-01
1301-04

Malowanie farbą wapienną dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian m2

poz.335 m2 57.794
RAZEM 57.794

9.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE
339
d.9.

3

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km

m3

poz.321*0.02 m3 0.007
poz.324*0.02 m3 0.009

RAZEM 0.016
340
d.9.

3
cena zakła-
dowa

Opłata utylizacyjna t

poz.339*1.4 t 0.022
RAZEM 0.022

341
d.9.

3

KNR 19-01
1314-07

Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach m2

27.390 <pom. 9a> m2 27.390
RAZEM 27.390

342
d.9.

3

KNR 19-01
1314-05

Mycie drzwi po robotach m2

<drzwi>
1.300*2.050 m2 2.665
1.980*2.420 m2 4.792

RAZEM 7.457
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10 POMIESZCZENIE 9b

10.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
343

d.10
.1

KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony stolarki drzwiowej, kraty folią polietylenową m2

1.000*1.840 <drzwi> m2 1.840
1.741*2.029 <krata> m2 3.532

RAZEM 5.372
344

d.10
.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

13.910 <pom. 9b> m2 13.910
RAZEM 13.910

345
d.10

.1

KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru haków, uchwytów lamp, anten, kratek itp. - wartość przyjęta szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

10.2 PRACE KONSERWATORSKIE

10.2
.1

ZAKRES C

346
d.10
.2.1

KNNR-W 3
0305-07

Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad
1,0 m2 - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami 12. fi-
zycznymi  i wizualnymi do cegły nowożytnej

m2

<pom. 9b>
0.440 <1-1> 0.440
0.440 <5-5> 0.440
0.426 <2-2> 0.426
0.440 <6-6> 0.440
0.880 <4-4, 7-7> 0.880
A  (obliczenia pomocnicze) =========

2.626
poz.A*80% m2 2.101

RAZEM 2.101
347

d.10
.2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 1 okładu odsalającego m2

<pom. 9b>
0.440 <1-1> m2 0.440
0.440 <5-5> m2 0.440
0.426 <2-2> m2 0.426
0.440 <6-6> m2 0.440
0.880 <4-4, 7-7> m2 0.880

RAZEM 2.626
348

d.10
.2.1

Monitoring  makroskopowy  1  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

349
d.10
.2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 1 okładu. m2

poz.347 m2 2.626
RAZEM 2.626

350
d.10
.2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 1 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

351
d.10
.2.1

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.347 m2 2.626
RAZEM 2.626

352
d.10
.2.1

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.347 m2 2.626
RAZEM 2.626

353
d.10
.2.1

KNR AT-27
0103-03

Impregnacja preparatem krzemoorganicznym KSE 300 lub KSE 100  f-my
Remmers przez natrysk

m2

poz.347 m2 2.626
RAZEM 2.626
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354
d.10
.2.1

KNR AT-27
0103-04

Dezynfekcja   przez dwukrotne spryskanie  powierzchni 1 % roztworem Liche-
nicidy 264 ( f. Bresciani ) w etanolu ,  w dwudniowym odstępie
Krotność = 2

m2

poz.347 m2 2.626
RAZEM 2.626

355
d.10
.2.1

ZKNR C-2
0418-03

Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle   za pomocą zaprawy mineralnej imi-
tującej cegłę ceramiczną,   zbliżonej właściwościami fizycznymi i wizualnymi do
zabytkowej cegły np. zaprawa Optosan NSR firmy Optolith

m2

poz.347 2.626
A  (obliczenia pomocnicze) =========

2.626
poz.A*20% m2 0.525

RAZEM 0.525
356

d.10
.2.1

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.347 m2 2.626
RAZEM 2.626

10.2
.2

ZAKRES D

357
d.10
.2.2

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

<pom. 9b>
1.635 <1-1> m2 1.635
1.636 <5-5> m2 1.636
1.600 <2-2> m2 1.600
1.636 <6-6> m2 1.636
3.271 <4-4, 7-7> m2 3.271

RAZEM 9.778
358

d.10
.2.2

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.357 m2 9.778
RAZEM 9.778

359
d.10
.2.2

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.357 m2 9.778
RAZEM 9.778

10.2
.3

ZAKRES E

360
d.10
.2.3

KNR 19-01
0701-07

Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej bez zerwania otrzcinowania o pow. ponad 5 m2

m2

<pom. 9b>
3.252+0.491+3.228 <1-1> m2 6.971
2.119+1.273 <5-5> m2 3.392
2.709+0.695+1.446+0.485 <8-8> m2 5.335
3.443+2.412 <2-2> m2 5.855
0.174+1.432+0.259+0.530+0.550+0.226+0.189 <6-6> m2 3.360
2.823+2.980 <3-3> m2 5.803
1.730+0.512+1.080 <4-4> m2 3.322
2.289+1.273+0.180 <7-7> m2 3.742

RAZEM 37.780
361

d.10
.2.3

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.360 m2 37.780
RAZEM 37.780

362
d.10
.2.3

KNR 19-01
0723-01

Tynki wewnętrzne wapienne np. KlimaWhite  f. Baumit m2

poz.360 m2 37.780
RAZEM 37.780

363
d.10
.2.3

KNR 19-01
1301-04

Malowanie farbą wapienną dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian m2

poz.360 m2 37.780
RAZEM 37.780

10.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE
364

d.10
.3

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km

m3

poz.346*0.02 m3 0.042
poz.349*0.02 m3 0.053
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poz.360*0.02 m3 0.756
RAZEM 0.851

365
d.10

.3
cena zakła-
dowa

Opłata utylizacyjna t

poz.364*1.4 t 1.191
RAZEM 1.191

366
d.10

.3

KNR 19-01
1314-07

Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach m2

13.910 <pom. 9b> m2 13.910
RAZEM 13.910

367
d.10

.3

KNR 19-01
1314-05

Mycie drzwi po robotach m2

1.000*1.840 <drzwi> m2 1.840
RAZEM 1.840

11 POMIESZCZENIE 9c

11.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
368

d.11
.1

KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony stolarki drzwiowej folią polietylenową m2

1.300*2.200 <dzrwi> m2 2.860
RAZEM 2.860

369
d.11

.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

14.830 <pom. 9c> m2 14.830
RAZEM 14.830

370
d.11

.1

KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru haków, uchwytów lamp, anten, kratek itp. - wartość przyjęta szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

11.2 PRACE KONSERWATORSKIE

11.2
.1

ZAKRES C

371
d.11
.2.1

KNNR-W 3
0305-07

Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad
1,0 m2 - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami 12. fi-
zycznymi  i wizualnymi do cegły nowożytnej

m2

<pom. 9c>
0.440 <1-1> 0.440
A  (obliczenia pomocnicze) =========

0.440
poz.A*80% m2 0.352

RAZEM 0.352
372

d.11
.2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 1 okładu odsalającego m2

<pom. 9c>
0.440 <1-1> m2 0.440

RAZEM 0.440
373

d.11
.2.1

Monitoring  makroskopowy  1  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

374
d.11
.2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 1 okładu. m2

poz.372 m2 0.440
RAZEM 0.440

375
d.11
.2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 1 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

376
d.11
.2.1

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.372 m2 0.440
RAZEM 0.440

377
d.11
.2.1

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2
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poz.372 m2 0.440
RAZEM 0.440

378
d.11
.2.1

KNR AT-27
0103-03

Impregnacja preparatem krzemoorganicznym KSE 300 lub KSE 100  f-my
Remmers przez natrysk

m2

poz.372 m2 0.440
RAZEM 0.440

379
d.11
.2.1

KNR AT-27
0103-04

Dezynfekcja   przez dwukrotne spryskanie  powierzchni 1 % roztworem Liche-
nicidy 264 ( f. Bresciani ) w etanolu ,  w dwudniowym odstępie
Krotność = 2

m2

poz.372 m2 0.440
RAZEM 0.440

380
d.11
.2.1

ZKNR C-2
0418-03

Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle   za pomocą zaprawy mineralnej imi-
tującej cegłę ceramiczną,   zbliżonej właściwościami fizycznymi i wizualnymi do
zabytkowej cegły np. zaprawa Optosan NSR firmy Optolith

m2

poz.372 0.440
A  (obliczenia pomocnicze) =========

0.440
poz.A*20% m2 0.088

RAZEM 0.088
381

d.11
.2.1

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.372 m2 0.440
RAZEM 0.440

11.2
.2

ZAKRES D

382
d.11
.2.2

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

<pom. 9c>
0.798+0.837 <1-1> m2 1.635

RAZEM 1.635
383

d.11
.2.2

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.382 m2 1.635
RAZEM 1.635

384
d.11
.2.2

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.382 m2 1.635
RAZEM 1.635

11.2
.3

ZAKRES E

385
d.11
.2.3

KNR 19-01
0701-07

Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej bez zerwania otrzcinowania o pow. ponad 5 m2

m2

<pom. 9c>
3.478+1.692+3.740 <1-1> m2 8.910
5.891+2.815+1.540+2.924+0.785+1.157 <2-2> m2 15.112
2.310+4.463 <3-3> m2 6.773
2.937+3.718+0.155 <4-4> m2 6.810

RAZEM 37.605
386

d.11
.2.3

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.385 m2 37.605
RAZEM 37.605

387
d.11
.2.3

KNR 19-01
0723-01

Tynki wewnętrzne wapienne np. KlimaWhite  f. Baumit m2

poz.385 m2 37.605
RAZEM 37.605

388
d.11
.2.3

KNR 19-01
1301-04

Malowanie farbą wapienną dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian m2

poz.385 m2 37.605
RAZEM 37.605

11.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE
389

d.11
.3

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km

m3

poz.371*0.02 m3 0.007
poz.374*0.02 m3 0.009
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poz.385*0.02 m3 0.752
RAZEM 0.768

390
d.11

.3
cena zakła-
dowa

Opłata utylizacyjna t

poz.389*1.4 t 1.075
RAZEM 1.075

391
d.11

.3

KNR 19-01
1314-07

Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach m2

14.830 <pom. 9c> m2 14.830
RAZEM 14.830

392
d.11

.3

KNR 19-01
1314-05

Mycie drzwi po robotach m2

1.300*2.200 <dzrwi> m2 2.860
RAZEM 2.860

12 POMIESZCZENIE 10

12.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
393

d.12
.1

KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony stolarki okiennej, drzwiowej, kraty stalowej folią polietylenową m2

1.300*2.200 <dzrwi> m2 2.860
1.570*2.410 <okna> m2 3.784
1.130*1.370 <krata stalowa> m2 1.548

RAZEM 8.192
394

d.12
.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

34.960 <pom. 10> m2 34.960
RAZEM 34.960

395
d.12

.1

KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru haków, uchwytów lamp, anten, kratek itp. - wartość przyjęta szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

12.2 PRACE KONSERWATORSKIE

12.2
.1

ZAKRES A

396
d.12
.2.1

KNNR-W 3
0305-07

Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad
1,0 m2 - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami fizyczny-
mi  i wizualnymi do cegły zabytkowej

m2

<pom. 10>
3.633 <5-5> 3.633
3.249 <6-6> 3.249
A  (obliczenia pomocnicze) =========

6.882
poz.A*80% m2 5.506

RAZEM 5.506
397

d.12
.2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 1 okładu odsalającego (przyjęto 5,5 kg gotowego okładu na m2) m2

<pom. 10>
3.633 <5-5> m2 3.633
3.249 <6-6> m2 3.249

RAZEM 6.882
398

d.12
.2.1

Monitoring  makroskopowy  1  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

399
d.12
.2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 1 okładu. m2

poz.397 m2 6.882
RAZEM 6.882

400
d.12
.2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 1 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

401
d.12
.2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 2 okładu odsalającego m2

poz.397 m2 6.882
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RAZEM 6.882
402

d.12
.2.1

Monitoring  makroskopowy  2  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

403
d.12
.2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 2 okładu. m2

poz.397 m2 6.882
RAZEM 6.882

404
d.12
.2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

405
d.12
.2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 3 okładu odsalającego m2

poz.397 m2 6.882
RAZEM 6.882

406
d.12
.2.1

Monitoring  makroskopowy  3  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

407
d.12
.2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 3 okładu. m2

poz.397 m2 6.882
RAZEM 6.882

408
d.12
.2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

409
d.12
.2.1

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.397 m2 6.882
RAZEM 6.882

410
d.12
.2.1

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.397 m2 6.882
RAZEM 6.882

411
d.12
.2.1

KNR AT-27
0103-03

Impregnacja preparatem krzemoorganicznym KSE 300 lub KSE 100  f-my
Remmers przez natrysk

m2

poz.397 m2 6.882
RAZEM 6.882

412
d.12
.2.1

KNR AT-27
0103-04

Dezynfekcja   przez dwukrotne spryskanie  powierzchni 1 % roztworem Liche-
nicidy 264 ( f. Bresciani ) w etanolu ,  w dwudniowym odstępie
Krotność = 2

m2

poz.397 m2 6.882
RAZEM 6.882

413
d.12
.2.1

ZKNR C-2
0418-03

Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle   za pomocą zaprawy mineralnej imi-
tującej cegłę ceramiczną,   zbliżonej właściwościami fizycznymi i wizualnymi do
zabytkowej cegły np. zaprawa Optosan NSR firmy Optolith

m2

poz.397 6.882
A  (obliczenia pomocnicze) =========

6.882
poz.A*20% m2 1.376

RAZEM 1.376
414

d.12
.2.1

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.397 m2 6.882
RAZEM 6.882

12.2
.2

ZAKRES B

415
d.12
.2.2

KNNR-W 3
0305-07

Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad
1,0 m2 - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami 12. fi-
zycznymi  i wizualnymi do cegły nowożytnej

m2

<pom. 10>
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2.441 <2-2> 2.441
3.249 <6-6> 3.249
1.355 <1-1> 1.355
1.779+0.143 <4-4> 1.922
A  (obliczenia pomocnicze) =========

8.967
poz.A*80% m2 7.174

RAZEM 7.174
416

d.12
.2.2

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 1 okładu odsalającego m2

<pom. 10>
2.441 <2-2> m2 2.441
3.249 <6-6> m2 3.249
1.355 <1-1> m2 1.355
1.779+0.143 <4-4> m2 1.922

RAZEM 8.967
417

d.12
.2.2

Monitoring  makroskopowy  1  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

418
d.12
.2.2

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 1 okładu. m2

poz.416 m2 8.967
RAZEM 8.967

419
d.12
.2.2

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 1 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

420
d.12
.2.2

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 2 okładu odsalającego m2

poz.416 m2 8.967
RAZEM 8.967

421
d.12
.2.2

Monitoring  makroskopowy  2  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

422
d.12
.2.2

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 2 okładu. m2

poz.416 m2 8.967
RAZEM 8.967

423
d.12
.2.2

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

424
d.12
.2.2

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.416 m2 8.967
RAZEM 8.967

425
d.12
.2.2

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.416 m2 8.967
RAZEM 8.967

426
d.12
.2.2

KNR AT-27
0103-03

Impregnacja preparatem krzemoorganicznym KSE 300 lub KSE 100  f-my
Remmers przez natrysk

m2

poz.416 m2 8.967
RAZEM 8.967

427
d.12
.2.2

KNR AT-27
0103-04

Dezynfekcja   przez dwukrotne spryskanie  powierzchni 1 % roztworem Liche-
nicidy 264 ( f. Bresciani ) w etanolu ,  w dwudniowym odstępie
Krotność = 2

m2

poz.416 m2 8.967
RAZEM 8.967

428
d.12
.2.2

ZKNR C-2
0418-03

Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle   za pomocą zaprawy mineralnej imi-
tującej cegłę ceramiczną,   zbliżonej właściwościami fizycznymi i wizualnymi do
zabytkowej cegły np. zaprawa Optosan NSR firmy Optolith

m2

poz.416 8.967
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A  (obliczenia pomocnicze) =========
8.967

poz.A*20% m2 1.793
RAZEM 1.793

429
d.12
.2.2

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.416 m2 8.967
RAZEM 8.967

12.2
.3

ZAKRES C

430
d.12
.2.3

KNNR-W 3
0305-07

Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad
1,0 m2 - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami 12. fi-
zycznymi  i wizualnymi do cegły nowożytnej

m2

<pom. 10>
4.660+0.203 <3-3> 4.863
0.556+2.670+0.134+2.713 <1-1> 6.073
A  (obliczenia pomocnicze) =========

10.936
poz.A*80% m2 8.749

RAZEM 8.749
431

d.12
.2.3

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 1 okładu odsalającego m2

<pom. 10>
4.660+0.203 <3-3> m2 4.863
0.556+2.670+0.134+2.713 <1-1> m2 6.073

RAZEM 10.936
432

d.12
.2.3

Monitoring  makroskopowy  1  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

433
d.12
.2.3

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 1 okładu. m2

poz.431 m2 10.936
RAZEM 10.936

434
d.12
.2.3

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 1 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

435
d.12
.2.3

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.431 m2 10.936
RAZEM 10.936

436
d.12
.2.3

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.431 m2 10.936
RAZEM 10.936

437
d.12
.2.3

KNR AT-27
0103-03

Impregnacja preparatem krzemoorganicznym KSE 300 lub KSE 100  f-my
Remmers przez natrysk

m2

poz.431 m2 10.936
RAZEM 10.936

438
d.12
.2.3

KNR AT-27
0103-04

Dezynfekcja   przez dwukrotne spryskanie  powierzchni 1 % roztworem Liche-
nicidy 264 ( f. Bresciani ) w etanolu ,  w dwudniowym odstępie
Krotność = 2

m2

poz.431 m2 10.936
RAZEM 10.936

439
d.12
.2.3

ZKNR C-2
0418-03

Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle   za pomocą zaprawy mineralnej imi-
tującej cegłę ceramiczną,   zbliżonej właściwościami fizycznymi i wizualnymi do
zabytkowej cegły np. zaprawa Optosan NSR firmy Optolith

m2

poz.431 10.936
A  (obliczenia pomocnicze) =========

10.936
poz.A*20% m2 2.187

RAZEM 2.187
440

d.12
.2.3

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.431 m2 10.936
RAZEM 10.936
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12.2
.4

ZAKRES D

441
d.12
.2.4

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

<pom. 10>
0.824+1.764+0.824 <2-2> m2 3.412
5.336+0.300 <5-5> m2 5.636
1.265 <3-3> m2 1.265
1.332 <1-1> m2 1.332
1.765+0.255 <4-4> m2 2.020

RAZEM 13.665
442

d.12
.2.4

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.441 m2 13.665
RAZEM 13.665

443
d.12
.2.4

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.441 m2 13.665
RAZEM 13.665

12.2
.5

ZAKRES E

444
d.12
.2.5

KNR 19-01
0701-07

Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej bez zerwania otrzcinowania o pow. ponad 5 m2

m2

<pom. 10>
3.430+0.701+0.041 <2-2> m2 4.172
5.167 <5-5> m2 5.167
3.234 <3-3> m2 3.234
4.891 <6-6> m2 4.891
0.578+2.024 <1-1> m2 2.602
2.490 <4-4> m2 2.490

RAZEM 22.556
445

d.12
.2.5

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.444 m2 22.556
RAZEM 22.556

446
d.12
.2.5

KNR 19-01
0723-01

Tynki wewnętrzne wapienne np. KlimaWhite  f. Baumit m2

poz.444 m2 22.556
RAZEM 22.556

447
d.12
.2.5

KNR 19-01
1301-04

Malowanie farbą wapienną dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian m2

poz.444 m2 22.556
RAZEM 22.556

12.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE
448

d.12
.3

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km

m3

poz.396*0.02 m3 0.110
poz.399*0.02 m3 0.138
poz.403*0.02 m3 0.138
poz.407*0.02 m3 0.138
poz.415*0.02 m3 0.143
poz.418*0.02 m3 0.179
poz.422*0.02 m3 0.179
poz.430*0.02 m3 0.175
poz.433*0.02 m3 0.219
poz.444*0.02 m3 0.451

RAZEM 1.870
449

d.12
.3

cena zakła-
dowa

Opłata utylizacyjna t

poz.448*1.4 t 2.618
RAZEM 2.618

450
d.12

.3

KNR 19-01
1314-07

Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach m2

34.960 <pom. 10> m2 34.960
RAZEM 34.960

- 43 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Użytkownik: Krzysztof Gros



Kórnik renowacja murów przyziemia PD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

451
d.12

.3

KNR 19-01
1314-03

Mycie okien zespolonych po robotach m2

1.570*2.410 <okna> m2 3.784
RAZEM 3.784

452
d.12

.3

KNR 19-01
1314-05

Mycie drzwi po robotach m2

1.300*2.200 <dzrwi> m2 2.860
RAZEM 2.860

13 POMIESZCZENIE 11

13.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
453

d.13
.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony stolarki okiennej, drzwiowej folią polietylenową m2

1.060*2.110 <dzrwi> m2 2.237
0.960*0.930*2 <okna> m2 1.786

RAZEM 4.023
454

d.13
.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

16.330 <pom. 11> m2 16.330
RAZEM 16.330

455
d.13

.1

KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru haków, uchwytów lamp, anten, kratek itp. - wartość przyjęta szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

13.2 PRACE KONSERWATORSKIE

13.2
.1

ZAKRES B

456
d.13
.2.1

KNNR-W 3
0305-07

Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad
1,0 m2 - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami 12. fi-
zycznymi  i wizualnymi do cegły nowożytnej

m2

<pom. 11>
0.150*0.731 <1-1> 0.110
0.080*0.730*2 <2-2> 0.117
4.181*0.730-0.549*0.445 <3-3> 2.808
5.061*0.730 <4-4> 3.695
2.153*0.730 <5-5> 1.572
2.291*0.730 <6-6> 1.672
5.343*0.730+0.679*0.730 <7-7> 4.396
6.657*0.730 <8-8> 4.860
0.941 <9-9> 0.941
1.013 <10-10> 1.013
A  (obliczenia pomocnicze) =========

21.184
poz.A*80% m2 16.947

RAZEM 16.947
457

d.13
.2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 1 okładu odsalającego m2

<pom. 11>
0.150*0.731 <1-1> m2 0.110
0.080*0.730*2 <2-2> m2 0.117
4.181*0.730-0.549*0.445 <3-3> m2 2.808
5.061*0.730 <4-4> m2 3.695
2.153*0.730 <5-5> m2 1.572
2.291*0.730 <6-6> m2 1.672
5.343*0.730+0.679*0.730 <7-7> m2 4.396
6.657*0.730 <8-8> m2 4.860
0.941 <9-9> m2 0.941
1.013 <10-10> m2 1.013

RAZEM 21.184
458

d.13
.2.1

Monitoring  makroskopowy  1  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

459
d.13
.2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 1 okładu. m2

poz.457 m2 21.184
RAZEM 21.184
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460
d.13
.2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 1 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

461
d.13
.2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 2 okładu odsalającego m2

poz.457 m2 21.184
RAZEM 21.184

462
d.13
.2.1

Monitoring  makroskopowy  2  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

463
d.13
.2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 2 okładu. m2

poz.457 m2 21.184
RAZEM 21.184

464
d.13
.2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

465
d.13
.2.1

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.457 m2 21.184
RAZEM 21.184

466
d.13
.2.1

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.457 m2 21.184
RAZEM 21.184

467
d.13
.2.1

KNR AT-27
0103-03

Impregnacja preparatem krzemoorganicznym KSE 300 lub KSE 100  f-my
Remmers przez natrysk

m2

poz.457 m2 21.184
RAZEM 21.184

468
d.13
.2.1

KNR AT-27
0103-04

Dezynfekcja   przez dwukrotne spryskanie  powierzchni 1 % roztworem Liche-
nicidy 264 ( f. Bresciani ) w etanolu ,  w dwudniowym odstępie
Krotność = 2

m2

poz.457 m2 21.184
RAZEM 21.184

469
d.13
.2.1

ZKNR C-2
0418-03

Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle   za pomocą zaprawy mineralnej imi-
tującej cegłę ceramiczną,   zbliżonej właściwościami fizycznymi i wizualnymi do
zabytkowej cegły np. zaprawa Optosan NSR firmy Optolith

m2

poz.457 21.184
A  (obliczenia pomocnicze) =========

21.184
poz.A*20% m2 4.237

RAZEM 4.237
470

d.13
.2.1

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.457 m2 21.184
RAZEM 21.184

13.2
.2

ZAKRES D

471
d.13
.2.2

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

<pom. 11>
0.825+0.305-0.150*0.731 <1-1> m2 1.020
0.972 <2-2> m2 0.972
11.115 <3-3> m2 11.115
5.061*1.050 <4-4> m2 5.314
2.153*1.050 <5-5> m2 2.261
1.806+0.450*2.010 <6-6> m2 2.711
7.590+0.502+0.930+2.165+2.260+0.471-5.343*0.730-0.679*0.730 <7-7> m2 9.522
2.928+0.930+9.156+0.502-6.657*0.730 <8-8> m2 8.656
0.391 <9-9> m2 0.391
0.494 <10-10> m2 0.494

RAZEM 42.456
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472
d.13
.2.2

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.471 m2 42.456
RAZEM 42.456

473
d.13
.2.2

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.471 m2 42.456
RAZEM 42.456

13.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE
474

d.13
.3

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km

m3

poz.456*0.02 m3 0.339
poz.459*0.02 m3 0.424
poz.463*0.02 m3 0.424

RAZEM 1.187
475

d.13
.3

cena zakła-
dowa

Opłata utylizacyjna t

poz.474*1.4 t 1.662
RAZEM 1.662

476
d.13

.3

KNR 19-01
1314-07

Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach m2

16.330 <pom. 11> m2 16.330
RAZEM 16.330

477
d.13

.3

KNR 19-01
1314-03

Mycie okien zespolonych po robotach m2

0.960*0.930*2 <okna> m2 1.786
RAZEM 1.786

478
d.13

.3

KNR 19-01
1314-05

Mycie drzwi po robotach m2

1.060*2.110 <dzrwi> m2 2.237
RAZEM 2.237

14 POMIESZCZENIE 12

14.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
479

d.14
.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony stolarki okiennej folią polietylenową m2

1.050*1.280 <okno> m2 1.344
RAZEM 1.344

480
d.14

.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

48.500 <pom. 12> m2 48.500
RAZEM 48.500

481
d.14

.1

KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru haków, uchwytów lamp, anten, kratek itp. - wartość przyjęta szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

14.2 PRACE KONSERWATORSKIE

14.2
.1

ZAKRES A

482
d.14
.2.1

KNNR-W 3
0305-07

Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad
1,0 m2 - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami fizyczny-
mi  i wizualnymi do cegły zabytkowej

m2

<pom. 12>
13.980+0.138 <1-1> 14.118
0.433+2.567+1.327 <4-4> 4.327
13.598 <7-7> 13.598
7.783 <2-2> 7.783
13.343 <5-5> 13.343
6.604+4.083 <8-8> 10.687
11.493+1.176+1.198 <3-3> 13.867
4.119+3.906+3.870 <6-6> 11.895
13.153+0.898 <9-9> 14.051
2.838+9.106 <10-10> 11.944
A  (obliczenia pomocnicze) =========

115.613
poz.A*80% m2 92.490
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RAZEM 92.490
483

d.14
.2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 1 okładu odsalającego (przyjęto 5,5 kg gotowego okładu na m2) m2

<pom. 12>
13.980+0.138 <1-1> m2 14.118
0.433+2.567+1.327 <4-4> m2 4.327
13.598 <7-7> m2 13.598
7.783 <2-2> m2 7.783
13.343 <5-5> m2 13.343
6.604+4.083 <8-8> m2 10.687
11.493+1.176+1.198 <3-3> m2 13.867
4.119+3.906+3.870 <6-6> m2 11.895
13.153+0.898 <9-9> m2 14.051
2.838+9.106 <10-10> m2 11.944

RAZEM 115.613
484

d.14
.2.1

Monitoring  makroskopowy  1  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

485
d.14
.2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 1 okładu. m2

poz.483 m2 115.613
RAZEM 115.613

486
d.14
.2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 1 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

487
d.14
.2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 2 okładu odsalającego m2

poz.483 m2 115.613
RAZEM 115.613

488
d.14
.2.1

Monitoring  makroskopowy  2  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

489
d.14
.2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 2 okładu. m2

poz.483 m2 115.613
RAZEM 115.613

490
d.14
.2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

491
d.14
.2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 3 okładu odsalającego m2

poz.483 m2 115.613
RAZEM 115.613

492
d.14
.2.1

Monitoring  makroskopowy  3  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

493
d.14
.2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 3 okładu. m2

poz.483 m2 115.613
RAZEM 115.613

494
d.14
.2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

495
d.14
.2.1

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.483 m2 115.613
RAZEM 115.613
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496
d.14
.2.1

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.483 m2 115.613
RAZEM 115.613

497
d.14
.2.1

KNR AT-27
0103-03

Impregnacja preparatem krzemoorganicznym KSE 300 lub KSE 100  f-my
Remmers przez natrysk

m2

poz.483 m2 115.613
RAZEM 115.613

498
d.14
.2.1

KNR AT-27
0103-04

Dezynfekcja   przez dwukrotne spryskanie  powierzchni 1 % roztworem Liche-
nicidy 264 ( f. Bresciani ) w etanolu ,  w dwudniowym odstępie
Krotność = 2

m2

poz.483 m2 115.613
RAZEM 115.613

499
d.14
.2.1

ZKNR C-2
0418-03

Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle   za pomocą zaprawy mineralnej imi-
tującej cegłę ceramiczną,   zbliżonej właściwościami fizycznymi i wizualnymi do
zabytkowej cegły np. zaprawa Optosan NSR firmy Optolith

m2

poz.483 115.613
A  (obliczenia pomocnicze) =========

115.613
poz.A*20% m2 23.123

RAZEM 23.123
500

d.14
.2.1

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.483 m2 115.613
RAZEM 115.613

14.2
.2

ZAKRES D

501
d.14
.2.2

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

<pom. 12>
1.150 <1-1> m2 1.150
0.108+0.250+1.835+2.362+2.800 <4-4> m2 7.355
0.067+8.971 <7-7> m2 9.038
1.681+2.791+1.790 <2-2> m2 6.262
8.913 <5-5> m2 8.913
6.053+0.964+0.067 <8-8> m2 7.084
0.742+0.061 <3-3> m2 0.803
6.875+0.314+2.221 <6-6> m2 9.410
6.052+2.866+0.363+0.033 <9-9> m2 9.314
5.565+0.314+1.113+1.155 <10-10> m2 8.147

RAZEM 67.476
502

d.14
.2.2

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.501 m2 67.476
RAZEM 67.476

503
d.14
.2.2

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.501 m2 67.476
RAZEM 67.476

14.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE
504

d.14
.3

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km

m3

poz.482*0.02 m3 1.850
poz.485*0.02 m3 2.312
poz.489*0.02 m3 2.312
poz.493*0.02 m3 2.312

RAZEM 8.786
505

d.14
.3

cena zakła-
dowa

Opłata utylizacyjna t

poz.504*1.4 t 12.300
RAZEM 12.300

506
d.14

.3

KNR 19-01
1314-07

Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach m2

48.500 <pom. 12> m2 48.500
RAZEM 48.500
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507
d.14

.3

KNR 19-01
1314-03

Mycie okien zespolonych po robotach m2

1.050*1.280 <okno> m2 1.344
RAZEM 1.344

15 POMIESZCZENIE 13

15.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
508

d.15
.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony stolarki okiennej folią polietylenową m2

<okna>
0.540*0.980 m2 0.529
0.490*1.245 m2 0.610

RAZEM 1.139
509

d.15
.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

53.320 <pom. 13> m2 53.320
RAZEM 53.320

510
d.15

.1

KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru haków, uchwytów lamp, anten, kratek itp. - wartość przyjęta szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

15.2 PRACE KONSERWATORSKIE

15.2
.1

ZAKRES A

511
d.15
.2.1

KNNR-W 3
0305-07

Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad
1,0 m2 - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami fizyczny-
mi  i wizualnymi do cegły zabytkowej

m2

<pom. 13>
15.300 <1-1> 15.300
16.463 <2-2> 16.463
10.833+0.534 <3-3> 11.367
9.707+0.912+0.046 <4-4> 10.665
A  (obliczenia pomocnicze) =========

53.795
poz.A*80% m2 43.036

RAZEM 43.036
512

d.15
.2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 1 okładu odsalającego (przyjęto 5,5 kg gotowego okładu na m2) m2

<pom. 13>
15.300 <1-1> m2 15.300
16.463 <2-2> m2 16.463
10.833+0.534 <3-3> m2 11.367
9.707+0.912+0.046 <4-4> m2 10.665

RAZEM 53.795
513

d.15
.2.1

Monitoring  makroskopowy  1  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

514
d.15
.2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 1 okładu. m2

poz.512 m2 53.795
RAZEM 53.795

515
d.15
.2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 1 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

516
d.15
.2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 2 okładu odsalającego m2

poz.512 m2 53.795
RAZEM 53.795

517
d.15
.2.1

Monitoring  makroskopowy  2  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

518
d.15
.2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 2 okładu. m2
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poz.512 m2 53.795
RAZEM 53.795

519
d.15
.2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

520
d.15
.2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 3 okładu odsalającego m2

poz.512 m2 53.795
RAZEM 53.795

521
d.15
.2.1

Monitoring  makroskopowy  3  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

522
d.15
.2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 3 okładu. m2

poz.512 m2 53.795
RAZEM 53.795

523
d.15
.2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

524
d.15
.2.1

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.512 m2 53.795
RAZEM 53.795

525
d.15
.2.1

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.512 m2 53.795
RAZEM 53.795

526
d.15
.2.1

KNR AT-27
0103-03

Impregnacja preparatem krzemoorganicznym KSE 300 lub KSE 100  f-my
Remmers przez natrysk

m2

poz.512 m2 53.795
RAZEM 53.795

527
d.15
.2.1

KNR AT-27
0103-04

Dezynfekcja   przez dwukrotne spryskanie  powierzchni 1 % roztworem Liche-
nicidy 264 ( f. Bresciani ) w etanolu ,  w dwudniowym odstępie
Krotność = 2

m2

poz.512 m2 53.795
RAZEM 53.795

528
d.15
.2.1

ZKNR C-2
0418-03

Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle   za pomocą zaprawy mineralnej imi-
tującej cegłę ceramiczną,   zbliżonej właściwościami fizycznymi i wizualnymi do
zabytkowej cegły np. zaprawa Optosan NSR firmy Optolith

m2

poz.512 53.795
A  (obliczenia pomocnicze) =========

53.795
poz.A*20% m2 10.759

RAZEM 10.759
529

d.15
.2.1

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.512 m2 53.795
RAZEM 53.795

15.2
.2

ZAKRES D

530
d.15
.2.2

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

<pom. 13>
2.277 <1-1> m2 2.277
2.280 <2-2> m2 2.280

RAZEM 4.557
531

d.15
.2.2

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.530 m2 4.557
RAZEM 4.557
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532
d.15
.2.2

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.530 m2 4.557
RAZEM 4.557

15.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE
533

d.15
.3

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km

m3

poz.511*0.02 m3 0.861
poz.514*0.02 m3 1.076
poz.518*0.02 m3 1.076
poz.522*0.02 m3 1.076

RAZEM 4.089
534

d.15
.3

cena zakła-
dowa

Opłata utylizacyjna t

poz.533*1.4 t 5.725
RAZEM 5.725

535
d.15

.3

KNR 19-01
1314-07

Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach m2

53.320 <pom. 13> m2 53.320
RAZEM 53.320

536
d.15

.3

KNR 19-01
1314-03

Mycie okien zespolonych po robotach m2

<okna>
0.540*0.980 m2 0.529
0.490*1.245 m2 0.610

RAZEM 1.139

16 POMIESZCZENIE 13a

16.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
537

d.16
.1

KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony stolarki okiennej, drzwiowej folią polietylenową m2

<okna>
0.675*0.885*2 m2 1.195
0.543*1.100*2 m2 1.195
 
<dzrwi>
1.055*2.135 m2 2.252

RAZEM 4.642
538

d.16
.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

15.230 <pom. 13a> m2 15.230
RAZEM 15.230

16.2 PRACE KONSERWATORSKIE

16.2
.1

ZAKRES B

539
d.16
.2.1

KNNR-W 3
0305-07

Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad
1,0 m2 - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami 12. fi-
zycznymi  i wizualnymi do cegły nowożytnej

m2

<pom. 13a>
0.520*0.645 <1-1> 0.335
0.190*0.645 <2-2> 0.123
0.190*0.645 <3-3> 0.123
0.190*0.645 <4-4> 0.123
0.190*0.645 <5-5> 0.123
0.220+0.350 <6-6> 0.570
8.407*0.635+0.092*0.635 <7-7> 5.397
8.439*0.645+0.092*0.645 <8-8> 5.502
A  (obliczenia pomocnicze) =========

12.296
poz.A*80% m2 9.837

RAZEM 9.837
540

d.16
.2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 1 okładu odsalającego m2

<pom. 13a>
0.520*0.645 <1-1> m2 0.335
0.190*0.645 <2-2> m2 0.123
0.190*0.645 <3-3> m2 0.123
0.190*0.645 <4-4> m2 0.123
0.190*0.645 <5-5> m2 0.123
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0.220+0.350 <6-6> m2 0.570
8.407*0.635+0.092*0.635 <7-7> m2 5.397
8.439*0.645+0.092*0.645 <8-8> m2 5.502

RAZEM 12.296
541

d.16
.2.1

Monitoring  makroskopowy  1  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

542
d.16
.2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 1 okładu. m2

poz.540 m2 12.296
RAZEM 12.296

543
d.16
.2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 1 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

544
d.16
.2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 2 okładu odsalającego m2

poz.540 m2 12.296
RAZEM 12.296

545
d.16
.2.1

Monitoring  makroskopowy  2  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

546
d.16
.2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 2 okładu. m2

poz.540 m2 12.296
RAZEM 12.296

547
d.16
.2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

548
d.16
.2.1

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.540 m2 12.296
RAZEM 12.296

549
d.16
.2.1

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.540 m2 12.296
RAZEM 12.296

550
d.16
.2.1

KNR AT-27
0103-03

Impregnacja preparatem krzemoorganicznym KSE 300 lub KSE 100  f-my
Remmers przez natrysk

m2

poz.540 m2 12.296
RAZEM 12.296

551
d.16
.2.1

KNR AT-27
0103-04

Dezynfekcja   przez dwukrotne spryskanie  powierzchni 1 % roztworem Liche-
nicidy 264 ( f. Bresciani ) w etanolu ,  w dwudniowym odstępie
Krotność = 2

m2

poz.540 m2 12.296
RAZEM 12.296

552
d.16
.2.1

ZKNR C-2
0418-03

Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle   za pomocą zaprawy mineralnej imi-
tującej cegłę ceramiczną,   zbliżonej właściwościami fizycznymi i wizualnymi do
zabytkowej cegły np. zaprawa Optosan NSR firmy Optolith

m2

poz.540 12.296
A  (obliczenia pomocnicze) =========

12.296
poz.A*20% m2 2.459

RAZEM 2.459
553

d.16
.2.1

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.540 m2 12.296
RAZEM 12.296

16.2
.2

ZAKRES D
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554
d.16
.2.2

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

<pom. 13a>
1.924 <1-1> m2 1.924
0.190*1.195 <2-2> m2 0.227
0.190*1.155 <3-3> m2 0.219
0.190*1.155 <4-4> m2 0.219
0.190*1.155 <5-5> m2 0.219
2.419+0.324-0.220-0.350 <6-6> m2 2.173
1.640+4.038+4.763+8.213+0.336-8.407*0.635-0.092*0.635 <7-7> m2 13.593
0.168*2+9.361+1.343+0.914+3.882+3.263-8.439*0.645-0.092*0.645 <8-8> m2 13.597

RAZEM 32.171
555

d.16
.2.2

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.554 m2 32.171
RAZEM 32.171

556
d.16
.2.2

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.554 m2 32.171
RAZEM 32.171

16.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE
557

d.16
.3

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km

m3

poz.539*0.02 m3 0.197
poz.542*0.02 m3 0.246
poz.546*0.02 m3 0.246

RAZEM 0.689
558

d.16
.3

cena zakła-
dowa

Opłata utylizacyjna t

poz.557*1.4 t 0.965
RAZEM 0.965

559
d.16

.3

KNR 19-01
1314-07

Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach m2

15.230 <pom. 13a> m2 15.230
RAZEM 15.230

560
d.16

.3

KNR 19-01
1314-03

Mycie okien zespolonych po robotach m2

<okna>
0.675*0.885*2 m2 1.195
0.543*1.100*2 m2 1.195

RAZEM 2.390
561

d.16
.3

KNR 19-01
1314-05

Mycie drzwi po robotach m2

<dzrwi>
1.055*2.135 m2 2.252

RAZEM 2.252

17 POMIESZCZENIE 14

17.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
562

d.17
.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony stolarki okiennej folią polietylenową m2

0.580*0.705 <okno> m2 0.409
RAZEM 0.409

563
d.17

.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

32.160 <pom. 14> m2 32.160
RAZEM 32.160

564
d.17

.1

KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru haków, uchwytów lamp, anten, kratek itp. - wartość przyjęta szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

17.2 PRACE KONSERWATORSKIE

17.2
.1

ZAKRES A
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565
d.17
.2.1

KNNR-W 3
0305-07

Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad
1,0 m2 - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami fizyczny-
mi  i wizualnymi do cegły zabytkowej

m2

<pom. 14>
6.018+0.710 <1-1> 6.728
3.408+2.087 <2-2> 5.495
4.605+2.252 <3-3> 6.857
4.605+0.894+1.447 <4-4> 6.946
3.623+1.072 <5-5> 4.695
4.706 <6-6> 4.706
9.362 <7-7> 9.362
6.716+3.600*0.485+0.590*0.475+2.020*0.535 <8-8> 9.823
11.205 <9-9> 11.205
0.231+11.121 <10-10> 11.352
2.700+5.254 <11-11> 7.954
8.183 <12-12> 8.183
A  (obliczenia pomocnicze) =========

93.306
poz.A*80% m2 74.645

RAZEM 74.645
566

d.17
.2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 1 okładu odsalającego (przyjęto 5,5 kg gotowego okładu na m2) m2

<pom. 14>
6.018+0.710 <1-1> m2 6.728
3.408+2.087 <2-2> m2 5.495
4.605+2.252 <3-3> m2 6.857
4.605+0.894+1.447 <4-4> m2 6.946
3.623+1.072 <5-5> m2 4.695
4.706 <6-6> m2 4.706
9.362 <7-7> m2 9.362
6.716+3.600*0.485+0.590*0.475+2.020*0.535 <8-8> m2 9.823
11.205 <9-9> m2 11.205
0.231+11.121 <10-10> m2 11.352
2.700+5.254 <11-11> m2 7.954
8.183 <12-12> m2 8.183

RAZEM 93.306
567

d.17
.2.1

Monitoring  makroskopowy  1  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

568
d.17
.2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 1 okładu. m2

poz.566 m2 93.306
RAZEM 93.306

569
d.17
.2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 1 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

570
d.17
.2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 2 okładu odsalającego m2

poz.566 m2 93.306
RAZEM 93.306

571
d.17
.2.1

Monitoring  makroskopowy  2  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

572
d.17
.2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 2 okładu. m2

poz.566 m2 93.306
RAZEM 93.306

573
d.17
.2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

574
d.17
.2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 3 okładu odsalającego m2

poz.566 m2 93.306
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RAZEM 93.306
575

d.17
.2.1

Monitoring  makroskopowy  3  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

576
d.17
.2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 3 okładu. m2

poz.566 m2 93.306
RAZEM 93.306

577
d.17
.2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

578
d.17
.2.1

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.566 m2 93.306
RAZEM 93.306

579
d.17
.2.1

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.566 m2 93.306
RAZEM 93.306

580
d.17
.2.1

KNR AT-27
0103-03

Impregnacja preparatem krzemoorganicznym KSE 300 lub KSE 100  f-my
Remmers przez natrysk

m2

poz.566 m2 93.306
RAZEM 93.306

581
d.17
.2.1

KNR AT-27
0103-04

Dezynfekcja   przez dwukrotne spryskanie  powierzchni 1 % roztworem Liche-
nicidy 264 ( f. Bresciani ) w etanolu ,  w dwudniowym odstępie
Krotność = 2

m2

poz.566 m2 93.306
RAZEM 93.306

582
d.17
.2.1

ZKNR C-2
0418-03

Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle   za pomocą zaprawy mineralnej imi-
tującej cegłę ceramiczną,   zbliżonej właściwościami fizycznymi i wizualnymi do
zabytkowej cegły np. zaprawa Optosan NSR firmy Optolith

m2

poz.566 93.306
A  (obliczenia pomocnicze) =========

93.306
poz.A*20% m2 18.661

RAZEM 18.661
583

d.17
.2.1

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.566 m2 93.306
RAZEM 93.306

17.2
.2

ZAKRES B

584
d.17
.2.2

KNNR-W 3
0305-07

Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad
1,0 m2 - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami 12. fi-
zycznymi  i wizualnymi do cegły nowożytnej

m2

<pom. 14>
0.899 <8-8> 0.899
0.899 <10-10> 0.899
1.464 <11-11> 1.464
2.557 <12-12> 2.557
A  (obliczenia pomocnicze) =========

5.819
poz.A*80% m2 4.655

RAZEM 4.655
585

d.17
.2.2

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 1 okładu odsalającego m2

<pom. 14>
0.899 <8-8> m2 0.899
0.899 <10-10> m2 0.899
1.464 <11-11> m2 1.464
2.557 <12-12> m2 2.557

RAZEM 5.819
586

d.17
.2.2

Monitoring  makroskopowy  1  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
587

d.17
.2.2

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 1 okładu. m2

poz.585 m2 5.819
RAZEM 5.819

588
d.17
.2.2

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 1 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

589
d.17
.2.2

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 2 okładu odsalającego m2

poz.585 m2 5.819
RAZEM 5.819

590
d.17
.2.2

Monitoring  makroskopowy  2  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

591
d.17
.2.2

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 2 okładu. m2

poz.585 m2 5.819
RAZEM 5.819

592
d.17
.2.2

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

593
d.17
.2.2

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.585 m2 5.819
RAZEM 5.819

594
d.17
.2.2

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.585 m2 5.819
RAZEM 5.819

595
d.17
.2.2

KNR AT-27
0103-03

Impregnacja preparatem krzemoorganicznym KSE 300 lub KSE 100  f-my
Remmers przez natrysk

m2

poz.585 m2 5.819
RAZEM 5.819

596
d.17
.2.2

KNR AT-27
0103-04

Dezynfekcja   przez dwukrotne spryskanie  powierzchni 1 % roztworem Liche-
nicidy 264 ( f. Bresciani ) w etanolu ,  w dwudniowym odstępie
Krotność = 2

m2

poz.585 m2 5.819
RAZEM 5.819

597
d.17
.2.2

ZKNR C-2
0418-03

Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle   za pomocą zaprawy mineralnej imi-
tującej cegłę ceramiczną,   zbliżonej właściwościami fizycznymi i wizualnymi do
zabytkowej cegły np. zaprawa Optosan NSR firmy Optolith

m2

poz.585 5.819
A  (obliczenia pomocnicze) =========

5.819
poz.A*20% m2 1.164

RAZEM 1.164
598

d.17
.2.2

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.585 m2 5.819
RAZEM 5.819

17.2
.3

ZAKRES D

599
d.17
.2.3

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

<pom. 14>
0.986 <1-1> m2 0.986
1.663+1.396 <2-2> m2 3.059
2.125 <3-3> m2 2.125
0.529+0.159+2.524 <4-4> m2 3.212
2.688+0.744+0.164 <5-5> m2 3.596
4.222+0.286+0.648 <6-6> m2 5.156
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6.687<7-7> m2 6.687
0.344+0.061+5.869+1.310 <8-8> m2 7.584
5.694+0.064 <9-9> m2 5.758
0.061+0.128+1.310+4.702+0.186 <10-10> m2 6.387
6.267+0.309+1.208 <11-11> m2 7.784
8.558+0.371 <12-12> m2 8.929

RAZEM 61.263
600

d.17
.2.3

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.599 m2 61.263
RAZEM 61.263

601
d.17
.2.3

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.599 m2 61.263
RAZEM 61.263

17.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE
602

d.17
.3

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km

m3

poz.565*0.02 m3 1.493
poz.568*0.02 m3 1.866
poz.572*0.02 m3 1.866
poz.576*0.02 m3 1.866
poz.584*0.02 m3 0.093
poz.587*0.02 m3 0.116
poz.591*0.02 m3 0.116

RAZEM 7.416
603

d.17
.3

cena zakła-
dowa

Opłata utylizacyjna t

poz.602*1.4 t 10.382
RAZEM 10.382

604
d.17

.3

KNR 19-01
1314-07

Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach m2

32.160 <pom. 14> m2 32.160
RAZEM 32.160

605
d.17

.3

KNR 19-01
1314-03

Mycie okien zespolonych po robotach m2

0.580*0.705 <okno> m2 0.409
RAZEM 0.409

18 POMIESZCZENIE 14a

18.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
606

d.18
.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony stolarki okiennej folią polietylenową m2

<okna>
0.685*0.885 m2 0.606
0.500*0.890 m2 0.445

RAZEM 1.051
607

d.18
.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

11.970 <pom. 14a> m2 11.970
RAZEM 11.970

18.2 PRACE KONSERWATORSKIE

18.2
.1

ZAKRES B

608
d.18
.2.1

KNNR-W 3
0305-07

Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad
1,0 m2 - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami 12. fi-
zycznymi  i wizualnymi do cegły nowożytnej

m2

<pom. 14a>
0.930*0.645+0.543*0.645 <1-1> 0.950
1.285*0.645 <2-2> 0.829
0.930*0.645+0.521*0.645 <3-3> 0.936
1.285*0.645 <4-4> 0.829
5.010*0.645 <5-5> 3.231
4.992*0.645 <6-6> 3.220
A  (obliczenia pomocnicze) =========

9.995
poz.A*80% m2 7.996

RAZEM 7.996
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609
d.18
.2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 1 okładu odsalającego m2

<pom. 14a>
0.930*0.645+0.543*0.645 <1-1> m2 0.950
1.285*0.645 <2-2> m2 0.829
0.930*0.645+0.521*0.645 <3-3> m2 0.936
1.285*0.645 <4-4> m2 0.829
5.010*0.645 <5-5> m2 3.231
4.992*0.645 <6-6> m2 3.220

RAZEM 9.995
610

d.18
.2.1

Monitoring  makroskopowy  1  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

611
d.18
.2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 1 okładu. m2

poz.609 m2 9.995
RAZEM 9.995

612
d.18
.2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 1 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

613
d.18
.2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 2 okładu odsalającego m2

poz.609 m2 9.995
RAZEM 9.995

614
d.18
.2.1

Monitoring  makroskopowy  2  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

615
d.18
.2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 2 okładu. m2

poz.609 m2 9.995
RAZEM 9.995

616
d.18
.2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

617
d.18
.2.1

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.609 m2 9.995
RAZEM 9.995

618
d.18
.2.1

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.609 m2 9.995
RAZEM 9.995

619
d.18
.2.1

KNR AT-27
0103-03

Impregnacja preparatem krzemoorganicznym KSE 300 lub KSE 100  f-my
Remmers przez natrysk

m2

poz.609 m2 9.995
RAZEM 9.995

620
d.18
.2.1

KNR AT-27
0103-04

Dezynfekcja   przez dwukrotne spryskanie  powierzchni 1 % roztworem Liche-
nicidy 264 ( f. Bresciani ) w etanolu ,  w dwudniowym odstępie
Krotność = 2

m2

poz.609 m2 9.995
RAZEM 9.995

621
d.18
.2.1

ZKNR C-2
0418-03

Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle   za pomocą zaprawy mineralnej imi-
tującej cegłę ceramiczną,   zbliżonej właściwościami fizycznymi i wizualnymi do
zabytkowej cegły np. zaprawa Optosan NSR firmy Optolith

m2

poz.609 9.995
A  (obliczenia pomocnicze) =========

9.995
poz.A*20% m2 1.999

RAZEM 1.999
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622
d.18
.2.1

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.609 m2 9.995
RAZEM 9.995

18.2
.2

ZAKRES D

623
d.18
.2.2

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

<pom. 14a>
3.602 <1-1> m2 3.602
2.171 <2-2> m2 2.171
4.183 <3-3> m2 4.183
2.744 <4-4> m2 2.744
5.390+5.400-5.010*0.645 <5-5> m2 7.559
4.992*1.685-0.429 <6-6> m2 7.983

RAZEM 28.242
624

d.18
.2.2

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.623 m2 28.242
RAZEM 28.242

625
d.18
.2.2

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.623 m2 28.242
RAZEM 28.242

18.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE
626

d.18
.3

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km

m3

poz.608*0.02 m3 0.160
poz.611*0.02 m3 0.200
poz.615*0.02 m3 0.200

RAZEM 0.560
627

d.18
.3

cena zakła-
dowa

Opłata utylizacyjna t

poz.626*1.4 t 0.784
RAZEM 0.784

628
d.18

.3

KNR 19-01
1314-07

Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach m2

11.970 <pom. 14a> m2 11.970
RAZEM 11.970

629
d.18

.3

KNR 19-01
1314-03

Mycie okien zespolonych po robotach m2

<okna>
0.685*0.885 m2 0.606
0.500*0.890 m2 0.445

RAZEM 1.051

19 POMIESZCZENIE 15

19.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
630

d.19
.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony stolarki okiennej, drzwiowej, słupów drewnianych folią polietylenową m2

2.030*2.530*3 <okna> m2 15.408
1.210*1.950 <drzwi> m2 2.360
(10.800+2.610*3+2.884*2+1.670*2+1.176*4)*0.500 <słupy drewniane> m2 16.221

RAZEM 33.989
631

d.19
.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

70.010 <pom. 15> m2 70.010
RAZEM 70.010

632
d.19

.1

KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru haków, uchwytów lamp, anten, kratek itp. - wartość przyjęta szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

19.2 PRACE KONSERWATORSKIE

19.2
.1

ZAKRES A
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633
d.19
.2.1

KNNR-W 3
0305-07

Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad
1,0 m2 - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami fizyczny-
mi  i wizualnymi do cegły zabytkowej

m2

<pom. 15>
0.436 <5-5> 0.436
2.536 <6-6> 2.536
2.366 <11-11> 2.366
2.340 <12-12> 2.340
A  (obliczenia pomocnicze) =========

7.678
poz.A*80% m2 6.142

RAZEM 6.142
634

d.19
.2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 1 okładu odsalającego (przyjęto 5,5 kg gotowego okładu na m2) m2

<pom. 15>
0.436 <5-5> m2 0.436
2.536 <6-6> m2 2.536
2.366 <11-11> m2 2.366
2.340 <12-12> m2 2.340

RAZEM 7.678
635

d.19
.2.1

Monitoring  makroskopowy  1  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

636
d.19
.2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 1 okładu. m2

poz.634 m2 7.678
RAZEM 7.678

637
d.19
.2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 1 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

638
d.19
.2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 2 okładu odsalającego m2

poz.634 m2 7.678
RAZEM 7.678

639
d.19
.2.1

Monitoring  makroskopowy  2  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

640
d.19
.2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 2 okładu. m2

poz.634 m2 7.678
RAZEM 7.678

641
d.19
.2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

642
d.19
.2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 3 okładu odsalającego m2

poz.634 m2 7.678
RAZEM 7.678

643
d.19
.2.1

Monitoring  makroskopowy  3  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

644
d.19
.2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 3 okładu. m2

poz.634 m2 7.678
RAZEM 7.678

645
d.19
.2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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646
d.19
.2.1

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.634 m2 7.678
RAZEM 7.678

647
d.19
.2.1

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.634 m2 7.678
RAZEM 7.678

648
d.19
.2.1

KNR AT-27
0103-03

Impregnacja preparatem krzemoorganicznym KSE 300 lub KSE 100  f-my
Remmers przez natrysk

m2

poz.634 m2 7.678
RAZEM 7.678

649
d.19
.2.1

KNR AT-27
0103-04

Dezynfekcja   przez dwukrotne spryskanie  powierzchni 1 % roztworem Liche-
nicidy 264 ( f. Bresciani ) w etanolu ,  w dwudniowym odstępie
Krotność = 2

m2

poz.634 m2 7.678
RAZEM 7.678

650
d.19
.2.1

ZKNR C-2
0418-03

Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle   za pomocą zaprawy mineralnej imi-
tującej cegłę ceramiczną,   zbliżonej właściwościami fizycznymi i wizualnymi do
zabytkowej cegły np. zaprawa Optosan NSR firmy Optolith

m2

poz.634 7.678
A  (obliczenia pomocnicze) =========

7.678
poz.A*20% m2 1.536

RAZEM 1.536
651

d.19
.2.1

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.634 m2 7.678
RAZEM 7.678

19.2
.2

ZAKRES B

652
d.19
.2.2

KNNR-W 3
0305-07

Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad
1,0 m2 - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami 12. fi-
zycznymi  i wizualnymi do cegły nowożytnej

m2

<pom. 15>
11.005+0.330+0.321+0.377 <1-1> 12.033
3.806+1.002 <2-2> 4.808
0.915+1.000+2.638+0.096+0.073+0.312 <3-3> 5.034
4.101 <4-4> 4.101
2.515 <5-5> 2.515
5.435 <6-6> 5.435
12.190 <7-7> 12.190
11.980+0.648 <8-8> 12.628
12.568+0.728+0.415 <9-9> 13.711
14.461 <10-10> 14.461
1.096+0.224+1.462+0.623+6.680+0.415 <11-11> 10.500
11.493 <12-12> 11.493
A  (obliczenia pomocnicze) =========

108.909
poz.A*80% m2 87.127

RAZEM 87.127
653

d.19
.2.2

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 1 okładu odsalającego m2

<pom. 15>
11.005+0.330+0.321+0.377 <1-1> m2 12.033
3.806+1.002 <2-2> m2 4.808
0.915+1.000+2.638+0.096+0.073+0.312 <3-3> m2 5.034
4.101 <4-4> m2 4.101
2.515 <5-5> m2 2.515
5.435 <6-6> m2 5.435
12.190 <7-7> m2 12.190
11.980+0.648 <8-8> m2 12.628
12.568+0.728+0.415 <9-9> m2 13.711
14.461 <10-10> m2 14.461
1.096+0.224+1.462+0.623+6.680+0.415 <11-11> m2 10.500
11.493 <12-12> m2 11.493

RAZEM 108.909
654

d.19
.2.2

Monitoring  makroskopowy  1  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
655

d.19
.2.2

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 1 okładu. m2

poz.653 m2 108.909
RAZEM 108.909

656
d.19
.2.2

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 1 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

657
d.19
.2.2

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 2 okładu odsalającego m2

poz.653 m2 108.909
RAZEM 108.909

658
d.19
.2.2

Monitoring  makroskopowy  2  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

659
d.19
.2.2

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 2 okładu. m2

poz.653 m2 108.909
RAZEM 108.909

660
d.19
.2.2

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

661
d.19
.2.2

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.653 m2 108.909
RAZEM 108.909

662
d.19
.2.2

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.653 m2 108.909
RAZEM 108.909

663
d.19
.2.2

KNR AT-27
0103-03

Impregnacja preparatem krzemoorganicznym KSE 300 lub KSE 100  f-my
Remmers przez natrysk

m2

poz.653 m2 108.909
RAZEM 108.909

664
d.19
.2.2

KNR AT-27
0103-04

Dezynfekcja   przez dwukrotne spryskanie  powierzchni 1 % roztworem Liche-
nicidy 264 ( f. Bresciani ) w etanolu ,  w dwudniowym odstępie
Krotność = 2

m2

poz.653 m2 108.909
RAZEM 108.909

665
d.19
.2.2

ZKNR C-2
0418-03

Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle   za pomocą zaprawy mineralnej imi-
tującej cegłę ceramiczną,   zbliżonej właściwościami fizycznymi i wizualnymi do
zabytkowej cegły np. zaprawa Optosan NSR firmy Optolith

m2

poz.653 108.909
A  (obliczenia pomocnicze) =========

108.909
poz.A*20% m2 21.782

RAZEM 21.782
666

d.19
.2.2

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.653 m2 108.909
RAZEM 108.909

19.2
.3

ZAKRES D

667
d.19
.2.3

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

<pom. 15>
11.733+0.082+0.253+0.254+0.114 <2-2> m2 12.436
1.325 <3-3> m2 1.325
1.360+8.725+0.807+0.424 <4-4> m2 11.316
7.906+0.640+0.163+0.977 <5-5> m2 9.686
10.883 <6-6> m2 10.883
4.814 <7-7> m2 4.814
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5.220+0.846 <8-8> m2 6.066
5.958 <9-9> m2 5.958
5.865 <10-10> m2 5.865
3.570+2.364 <11-11> m2 5.934
5.471+0.299 <12-12> m2 5.770

RAZEM 80.053
668

d.19
.2.3

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.667 m2 80.053
RAZEM 80.053

669
d.19
.2.3

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.667 m2 80.053
RAZEM 80.053

19.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE
670

d.19
.3

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km

m3

poz.633*0.02 m3 0.123
poz.636*0.02 m3 0.154
poz.640*0.02 m3 0.154
poz.644*0.02 m3 0.154
poz.652*0.02 m3 1.743
poz.655*0.02 m3 2.178
poz.659*0.02 m3 2.178

RAZEM 6.684
671

d.19
.3

cena zakła-
dowa

Opłata utylizacyjna t

poz.670*1.4 t 9.358
RAZEM 9.358

672
d.19

.3

KNR 19-01
1314-07

Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach m2

70.010 <pom. 15> m2 70.010
RAZEM 70.010

673
d.19

.3

KNR 19-01
1314-03

Mycie okien zespolonych po robotach m2

2.030*2.530*3 <okna> m2 15.408
RAZEM 15.408

674
d.19

.3

KNR 19-01
1314-05

Mycie drzwi po robotach m2

1.210*1.950 <drzwi> m2 2.360
RAZEM 2.360

20 POMIESZCZENIA 16

20.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
675

d.20
.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony stplarki dzrwiowej folią polietylenową m2

0.995*2.090 <drzwi> m2 2.080
RAZEM 2.080

676
d.20

.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

28.110 <pom. 16> m2 28.110
RAZEM 28.110

677
d.20

.1

KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru haków, uchwytów lamp, anten, kratek itp. - wartość przyjęta szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

20.2 PRACE KONSERWATORSKIE

20.2
.1

ZAKRES A

678
d.20
.2.1

KNNR-W 3
0305-07

Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad
1,0 m2 - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami fizyczny-
mi  i wizualnymi do cegły zabytkowej

m2

<pom. 16>
5.528+2.188 <1-1> 7.716
1.404 <3-3> 1.404
A  (obliczenia pomocnicze) =========

- 63 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Użytkownik: Krzysztof Gros



Kórnik renowacja murów przyziemia PD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

9.120
poz.A*80% m2 7.296

RAZEM 7.296
679

d.20
.2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 1 okładu odsalającego (przyjęto 5,5 kg gotowego okładu na m2) m2

<pom. 16>
5.528+2.188 <1-1> m2 7.716
1.404 <3-3> m2 1.404

RAZEM 9.120
680

d.20
.2.1

Monitoring  makroskopowy  1  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

681
d.20
.2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 1 okładu. m2

poz.679 m2 9.120
RAZEM 9.120

682
d.20
.2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 1 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

683
d.20
.2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 2 okładu odsalającego m2

poz.679 m2 9.120
RAZEM 9.120

684
d.20
.2.1

Monitoring  makroskopowy  2  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

685
d.20
.2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 2 okładu. m2

poz.679 m2 9.120
RAZEM 9.120

686
d.20
.2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

687
d.20
.2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 3 okładu odsalającego m2

poz.679 m2 9.120
RAZEM 9.120

688
d.20
.2.1

Monitoring  makroskopowy  3  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

689
d.20
.2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 3 okładu. m2

poz.679 m2 9.120
RAZEM 9.120

690
d.20
.2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

691
d.20
.2.1

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.679 m2 9.120
RAZEM 9.120

692
d.20
.2.1

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.679 m2 9.120
RAZEM 9.120
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693
d.20
.2.1

KNR AT-27
0103-03

Impregnacja preparatem krzemoorganicznym KSE 300 lub KSE 100  f-my
Remmers przez natrysk

m2

poz.679 m2 9.120
RAZEM 9.120

694
d.20
.2.1

KNR AT-27
0103-04

Dezynfekcja   przez dwukrotne spryskanie  powierzchni 1 % roztworem Liche-
nicidy 264 ( f. Bresciani ) w etanolu ,  w dwudniowym odstępie
Krotność = 2

m2

poz.679 m2 9.120
RAZEM 9.120

695
d.20
.2.1

ZKNR C-2
0418-03

Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle   za pomocą zaprawy mineralnej imi-
tującej cegłę ceramiczną,   zbliżonej właściwościami fizycznymi i wizualnymi do
zabytkowej cegły np. zaprawa Optosan NSR firmy Optolith

m2

poz.679 9.120
A  (obliczenia pomocnicze) =========

9.120
poz.A*20% m2 1.824

RAZEM 1.824
696

d.20
.2.1

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.679 m2 9.120
RAZEM 9.120

20.2
.2

ZAKRES B

697
d.20
.2.2

KNNR-W 3
0305-07

Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad
1,0 m2 - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami 12. fi-
zycznymi  i wizualnymi do cegły nowożytnej

m2

<pom. 16>
0.573+1.390 <5-5> 1.963
1.192+1.968 <9-9> 3.160
9.880 <6-6> 9.880
4.900 <2-2> 4.900
7.106 <7-7> 7.106
1.308+2.408 <3-3> 3.716
4.410+1.498 <4-4> 5.908
0.129+2.316+2.560 <8-8> 5.005
A  (obliczenia pomocnicze) =========

41.638
poz.A*80% m2 33.310

RAZEM 33.310
698

d.20
.2.2

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 1 okładu odsalającego m2

<pom. 16>
0.573+1.390 <5-5> m2 1.963
1.192+1.968 <9-9> m2 3.160
9.880 <6-6> m2 9.880
4.900 <2-2> m2 4.900
7.106 <7-7> m2 7.106
1.308+2.408 <3-3> m2 3.716
4.410+1.498 <4-4> m2 5.908
0.129+2.316+2.560 <8-8> m2 5.005

RAZEM 41.638
699

d.20
.2.2

Monitoring  makroskopowy  1  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

700
d.20
.2.2

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 1 okładu. m2

poz.698 m2 41.638
RAZEM 41.638

701
d.20
.2.2

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 1 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

702
d.20
.2.2

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 2 okładu odsalającego m2

poz.698 m2 41.638
RAZEM 41.638
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703
d.20
.2.2

Monitoring  makroskopowy  2  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

704
d.20
.2.2

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 2 okładu. m2

poz.698 m2 41.638
RAZEM 41.638

705
d.20
.2.2

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

706
d.20
.2.2

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.698 m2 41.638
RAZEM 41.638

707
d.20
.2.2

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.698 m2 41.638
RAZEM 41.638

708
d.20
.2.2

KNR AT-27
0103-03

Impregnacja preparatem krzemoorganicznym KSE 300 lub KSE 100  f-my
Remmers przez natrysk

m2

poz.698 m2 41.638
RAZEM 41.638

709
d.20
.2.2

KNR AT-27
0103-04

Dezynfekcja   przez dwukrotne spryskanie  powierzchni 1 % roztworem Liche-
nicidy 264 ( f. Bresciani ) w etanolu ,  w dwudniowym odstępie
Krotność = 2

m2

poz.698 m2 41.638
RAZEM 41.638

710
d.20
.2.2

ZKNR C-2
0418-03

Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle   za pomocą zaprawy mineralnej imi-
tującej cegłę ceramiczną,   zbliżonej właściwościami fizycznymi i wizualnymi do
zabytkowej cegły np. zaprawa Optosan NSR firmy Optolith

m2

poz.698 41.638
A  (obliczenia pomocnicze) =========

41.638
poz.A*20% m2 8.328

RAZEM 8.328
711

d.20
.2.2

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.698 m2 41.638
RAZEM 41.638

20.2
.3

ZAKRES D

712
d.20
.2.3

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

<pom. 16>
0.224+0.432+0.122+0.099+0.738+0.407 <5-5> m2 2.022
0.546+1.694+1.107 <9-9> m2 3.347
0.851+0.248+2.163+0.699+0.571+0.388+0.364+3.749 <6-6> m2 9.033
1.460 <1-1> m2 1.460
4.322 <2-2> m2 4.322
3.388+2.336+1.683 <7-7> m2 7.407
0.230+2.595+0.996+0.852*0.278 <3-3> m2 4.058
1.535+0.883+1.233+1.540+0.315-0.852*0.278 <4-4> m2 5.269
2.529+0.331+0.681+0.631 <8-8> m2 4.172

RAZEM 41.090
713

d.20
.2.3

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.712 m2 41.090
RAZEM 41.090

714
d.20
.2.3

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.712 m2 41.090
RAZEM 41.090

20.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE
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715
d.20

.3

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km

m3

poz.678*0.02 m3 0.146
poz.681*0.02 m3 0.182
poz.685*0.02 m3 0.182
poz.689*0.02 m3 0.182
poz.697*0.02 m3 0.666
poz.700*0.02 m3 0.833
poz.704*0.02 m3 0.833

RAZEM 3.024
716

d.20
.3

cena zakła-
dowa

Opłata utylizacyjna t

poz.715*1.4 t 4.234
RAZEM 4.234

717
d.20

.3

KNR 19-01
1314-07

Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach m2

28.110 <pom. 16> m2 28.110
RAZEM 28.110

718
d.20

.3

KNR 19-01
1314-05

Mycie drzwi po robotach m2

0.995*2.090 <drzwi> m2 2.080
RAZEM 2.080

21 POMIESZCZENIA 17, 18

21.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
719

d.21
.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

19.700 <pom. 17, 18> m2 19.700
RAZEM 19.700

720
d.21

.1

KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru haków, uchwytów lamp, anten, kratek itp. - wartość przyjęta szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

21.2 PRACE KONSERWATORSKIE

21.2
.1

ZAKRES A

721
d.21
.2.1

KNNR-W 3
0305-07

Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad
1,0 m2 - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami fizyczny-
mi  i wizualnymi do cegły zabytkowej

m2

<pom. 17-18>
6.580+1.306+0.097 <1-1> 7.983
6.248 <5-5> 6.248
3.500+0.871 <2-2> 4.371
5.838 <4-4> 5.838
6.248+0.334 <5-5> 6.582
4.887+0.051 <6-6> 4.938
6.156+0.268 <3-3> 6.424
A  (obliczenia pomocnicze) =========

42.384
poz.A*80% m2 33.907

RAZEM 33.907
722

d.21
.2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 1 okładu odsalającego (przyjęto 5,5 kg gotowego okładu na m2) m2

<pom. 17-18>
6.580+1.306+0.097 <1-1> m2 7.983
6.248 <5-5> m2 6.248
3.500+0.871 <2-2> m2 4.371
5.838 <4-4> m2 5.838
6.248+0.334 <5-5> m2 6.582
4.887+0.051 <6-6> m2 4.938
6.156+0.268 <3-3> m2 6.424

RAZEM 42.384
723

d.21
.2.1

Monitoring  makroskopowy  1  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

724
d.21
.2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 1 okładu. m2
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poz.722 m2 42.384
RAZEM 42.384

725
d.21
.2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 1 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

726
d.21
.2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 2 okładu odsalającego m2

poz.722 m2 42.384
RAZEM 42.384

727
d.21
.2.1

Monitoring  makroskopowy  2  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

728
d.21
.2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 2 okładu. m2

poz.722 m2 42.384
RAZEM 42.384

729
d.21
.2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

730
d.21
.2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 3 okładu odsalającego m2

poz.722 m2 42.384
RAZEM 42.384

731
d.21
.2.1

Monitoring  makroskopowy  3  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

732
d.21
.2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 3 okładu. m2

poz.722 m2 42.384
RAZEM 42.384

733
d.21
.2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

734
d.21
.2.1

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.722 m2 42.384
RAZEM 42.384

735
d.21
.2.1

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.722 m2 42.384
RAZEM 42.384

736
d.21
.2.1

KNR AT-27
0103-03

Impregnacja preparatem krzemoorganicznym KSE 300 lub KSE 100  f-my
Remmers przez natrysk

m2

poz.722 m2 42.384
RAZEM 42.384

737
d.21
.2.1

KNR AT-27
0103-04

Dezynfekcja   przez dwukrotne spryskanie  powierzchni 1 % roztworem Liche-
nicidy 264 ( f. Bresciani ) w etanolu ,  w dwudniowym odstępie
Krotność = 2

m2

poz.722 m2 42.384
RAZEM 42.384

738
d.21
.2.1

ZKNR C-2
0418-03

Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle   za pomocą zaprawy mineralnej imi-
tującej cegłę ceramiczną,   zbliżonej właściwościami fizycznymi i wizualnymi do
zabytkowej cegły np. zaprawa Optosan NSR firmy Optolith

m2

poz.722 42.384
A  (obliczenia pomocnicze) =========

42.384
poz.A*20% m2 8.477

RAZEM 8.477
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739
d.21
.2.1

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.722 m2 42.384
RAZEM 42.384

21.2
.2

ZAKRES B

740
d.21
.2.2

KNNR-W 3
0305-07

Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad
1,0 m2 - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami 12. fi-
zycznymi  i wizualnymi do cegły nowożytnej

m2

<pom. 17-18>
2.221 <5-5> 2.221
2.802+0.506 <2-2> 3.308
2.221 <5-5> 2.221
3.012 <6-6> 3.012
A  (obliczenia pomocnicze) =========

10.762
poz.A*80% m2 8.610

RAZEM 8.610
741

d.21
.2.2

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 1 okładu odsalającego m2

<pom. 17-18>
2.221 <5-5> m2 2.221
2.802+0.506 <2-2> m2 3.308
2.221 <5-5> m2 2.221
3.012 <6-6> m2 3.012

RAZEM 10.762
742

d.21
.2.2

Monitoring  makroskopowy  1  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

743
d.21
.2.2

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 1 okładu. m2

poz.741 m2 10.762
RAZEM 10.762

744
d.21
.2.2

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 1 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

745
d.21
.2.2

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 2 okładu odsalającego m2

poz.741 m2 10.762
RAZEM 10.762

746
d.21
.2.2

Monitoring  makroskopowy  2  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

747
d.21
.2.2

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 2 okładu. m2

poz.741 m2 10.762
RAZEM 10.762

748
d.21
.2.2

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

749
d.21
.2.2

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.741 m2 10.762
RAZEM 10.762

750
d.21
.2.2

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.741 m2 10.762
RAZEM 10.762

751
d.21
.2.2

KNR AT-27
0103-03

Impregnacja preparatem krzemoorganicznym KSE 300 lub KSE 100  f-my
Remmers przez natrysk

m2
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poz.741 m2 10.762
RAZEM 10.762

752
d.21
.2.2

KNR AT-27
0103-04

Dezynfekcja   przez dwukrotne spryskanie  powierzchni 1 % roztworem Liche-
nicidy 264 ( f. Bresciani ) w etanolu ,  w dwudniowym odstępie
Krotność = 2

m2

poz.741 m2 10.762
RAZEM 10.762

753
d.21
.2.2

ZKNR C-2
0418-03

Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle   za pomocą zaprawy mineralnej imi-
tującej cegłę ceramiczną,   zbliżonej właściwościami fizycznymi i wizualnymi do
zabytkowej cegły np. zaprawa Optosan NSR firmy Optolith

m2

poz.741 10.762
A  (obliczenia pomocnicze) =========

10.762
poz.A*20% m2 2.152

RAZEM 2.152
754

d.21
.2.2

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.741 m2 10.762
RAZEM 10.762

21.2
.3

ZAKRES D

755
d.21
.2.3

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

<pom. 17-18>
2.122+0.926 <5-5> m2 3.048
1.192 <2-2> m2 1.192
1.362 <4-4> m2 1.362
2.122+0.926 <5-5> m2 3.048
1.257+0.348+1.362+0.388+0.616+0.459 <6-6> m2 4.430

RAZEM 13.080
756

d.21
.2.3

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.755 m2 13.080
RAZEM 13.080

757
d.21
.2.3

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.755 m2 13.080
RAZEM 13.080

21.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE
758

d.21
.3

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km

m3

poz.721*0.02 m3 0.678
poz.724*0.02 m3 0.848
poz.728*0.02 m3 0.848
poz.732*0.02 m3 0.848
poz.740*0.02 m3 0.172
poz.743*0.02 m3 0.215
poz.747*0.02 m3 0.215

RAZEM 3.824
759

d.21
.3

cena zakła-
dowa

Opłata utylizacyjna t

poz.758*1.4 t 5.354
RAZEM 5.354

760
d.21

.3

KNR 19-01
1314-07

Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach m2

19.700 <pom. 17, 18> m2 19.700
RAZEM 19.700

22 POMIESZCZENIA 19, 20

22.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
761

d.22
.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

42.700 <pom. 19, 20> m2 42.700
RAZEM 42.700

762
d.22

.1

KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru haków, uchwytów lamp, anten, kratek itp. - wartość przyjęta szt.

20 szt. 20.000
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RAZEM 20.000

22.2 PRACE KONSERWATORSKIE

22.2
.1

ZAKRES A

763
d.22
.2.1

KNNR-W 3
0305-07

Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad
1,0 m2 - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami fizyczny-
mi  i wizualnymi do cegły zabytkowej

m2

<pom. 19, 20>
0.846+1.402+1.917+0.549+3.256 <2-2> 7.970
8.174+0.724 <6-6> 8.898
1.207+4.202+0.556 <10-10> 5.965
7.153 <3-3> 7.153
1.688+0.095 <7-7> 1.783
5.016 <11-11> 5.016
4.183+1.946+3.385+0.500 <4-4> 10.014
1.207+5.734+0.540 <8-8> 7.481
12.933 <1-1> 12.933
5.410 <5-5> 5.410
3.678 <9-9> 3.678
A  (obliczenia pomocnicze) =========

76.301
poz.A*80% m2 61.041

RAZEM 61.041
764

d.22
.2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 1 okładu odsalającego (przyjęto 5,5 kg gotowego okładu na m2) m2

<pom. 19, 20>
0.846+1.402+1.917+0.549+3.256 <2-2> m2 7.970
8.174+0.724 <6-6> m2 8.898
1.207+4.202+0.556 <10-10> m2 5.965
7.153 <3-3> m2 7.153
1.688+0.095 <7-7> m2 1.783
5.016 <11-11> m2 5.016
4.183+1.946+3.385+0.500 <4-4> m2 10.014
1.207+5.734+0.540 <8-8> m2 7.481
12.933 <1-1> m2 12.933
5.410 <5-5> m2 5.410
3.678 <9-9> m2 3.678

RAZEM 76.301
765

d.22
.2.1

Monitoring  makroskopowy  1  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

766
d.22
.2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 1 okładu. m2

poz.764 m2 76.301
RAZEM 76.301

767
d.22
.2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 1 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

768
d.22
.2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 2 okładu odsalającego m2

poz.764 m2 76.301
RAZEM 76.301

769
d.22
.2.1

Monitoring  makroskopowy  2  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

770
d.22
.2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 2 okładu. m2

poz.764 m2 76.301
RAZEM 76.301

771
d.22
.2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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772
d.22
.2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 3 okładu odsalającego m2

poz.764 m2 76.301
RAZEM 76.301

773
d.22
.2.1

Monitoring  makroskopowy  3  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

774
d.22
.2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 3 okładu. m2

poz.764 m2 76.301
RAZEM 76.301

775
d.22
.2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

776
d.22
.2.1

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.764 m2 76.301
RAZEM 76.301

777
d.22
.2.1

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.764 m2 76.301
RAZEM 76.301

778
d.22
.2.1

KNR AT-27
0103-03

Impregnacja preparatem krzemoorganicznym KSE 300 lub KSE 100  f-my
Remmers przez natrysk

m2

poz.764 m2 76.301
RAZEM 76.301

779
d.22
.2.1

KNR AT-27
0103-04

Dezynfekcja   przez dwukrotne spryskanie  powierzchni 1 % roztworem Liche-
nicidy 264 ( f. Bresciani ) w etanolu ,  w dwudniowym odstępie
Krotność = 2

m2

poz.764 m2 76.301
RAZEM 76.301

780
d.22
.2.1

ZKNR C-2
0418-03

Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle   za pomocą zaprawy mineralnej imi-
tującej cegłę ceramiczną,   zbliżonej właściwościami fizycznymi i wizualnymi do
zabytkowej cegły np. zaprawa Optosan NSR firmy Optolith

m2

poz.764 76.301
A  (obliczenia pomocnicze) =========

76.301
poz.A*20% m2 15.260

RAZEM 15.260
781

d.22
.2.1

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.764 m2 76.301
RAZEM 76.301

22.2
.2

ZAKRES B

782
d.22
.2.2

KNNR-W 3
0305-07

Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad
1,0 m2 - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami 12. fi-
zycznymi  i wizualnymi do cegły nowożytnej

m2

<pom. 19, 20>
1.908+1.214 <2-2> 3.122
2.663 <10-10> 2.663
1.188+4.084 <3-3> 5.272
1.931 <7-7> 1.931
3.006 <11-11> 3.006
1.354 <4-4> 1.354
1.553+1.937+1.162+2.808 <8-8> 7.460
1.374 <5-5> 1.374
4.902 <9-9> 4.902
A  (obliczenia pomocnicze) =========

31.084
poz.A*80% m2 24.867

RAZEM 24.867
783

d.22
.2.2

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 1 okładu odsalającego m2

<pom. 19, 20>

- 72 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Użytkownik: Krzysztof Gros



Kórnik renowacja murów przyziemia PD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1.908+1.214 <2-2> m2 3.122
2.663 <10-10> m2 2.663
1.188+4.084 <3-3> m2 5.272
1.931 <7-7> m2 1.931
3.006 <11-11> m2 3.006
1.354 <4-4> m2 1.354
1.553+1.937+1.162+2.808 <8-8> m2 7.460
1.374 <5-5> m2 1.374
4.902 <9-9> m2 4.902

RAZEM 31.084
784

d.22
.2.2

Monitoring  makroskopowy  1  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

785
d.22
.2.2

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 1 okładu. m2

poz.783 m2 31.084
RAZEM 31.084

786
d.22
.2.2

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 1 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

787
d.22
.2.2

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 2 okładu odsalającego m2

poz.783 m2 31.084
RAZEM 31.084

788
d.22
.2.2

Monitoring  makroskopowy  2  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

789
d.22
.2.2

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 2 okładu. m2

poz.783 m2 31.084
RAZEM 31.084

790
d.22
.2.2

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

791
d.22
.2.2

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.783 m2 31.084
RAZEM 31.084

792
d.22
.2.2

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.783 m2 31.084
RAZEM 31.084

793
d.22
.2.2

KNR AT-27
0103-03

Impregnacja preparatem krzemoorganicznym KSE 300 lub KSE 100  f-my
Remmers przez natrysk

m2

poz.783 m2 31.084
RAZEM 31.084

794
d.22
.2.2

KNR AT-27
0103-04

Dezynfekcja   przez dwukrotne spryskanie  powierzchni 1 % roztworem Liche-
nicidy 264 ( f. Bresciani ) w etanolu ,  w dwudniowym odstępie
Krotność = 2

m2

poz.783 m2 31.084
RAZEM 31.084

795
d.22
.2.2

ZKNR C-2
0418-03

Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle   za pomocą zaprawy mineralnej imi-
tującej cegłę ceramiczną,   zbliżonej właściwościami fizycznymi i wizualnymi do
zabytkowej cegły np. zaprawa Optosan NSR firmy Optolith

m2

poz.783 31.084
A  (obliczenia pomocnicze) =========

31.084
poz.A*20% m2 6.217

RAZEM 6.217
796

d.22
.2.2

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2
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poz.783 m2 31.084
RAZEM 31.084

22.2
.3

ZAKRES D

797
d.22
.2.3

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

<pom. 19, 20>
1.311+1.057+3.203 <2-2> m2 5.571
2.642+0.933+0.331+0.222+1.910 <10-10> m2 6.038
0.632+1.190+0.409+0.684 <3-3> m2 2.915
0.940+1.008+0.775 <7-7> m2 2.723
2.379+3.943+0.017 <11-11> m2 6.339
1.827+0.628 <4-4> m2 2.455
1.553+1.162+2.808 <8-8> m2 5.523
1.704 <5-5> m2 1.704
2.415+0.887+2.545 <9-9> m2 5.847

RAZEM 39.115
798

d.22
.2.3

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.797 m2 39.115
RAZEM 39.115

799
d.22
.2.3

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.797 m2 39.115
RAZEM 39.115

22.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE
800

d.22
.3

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km

m3

poz.763*0.02 m3 1.221
poz.766*0.02 m3 1.526
poz.770*0.02 m3 1.526
poz.774*0.02 m3 1.526
poz.782*0.02 m3 0.497
poz.785*0.02 m3 0.622
poz.789*0.02 m3 0.622

RAZEM 7.540
801

d.22
.3

cena zakła-
dowa

Opłata utylizacyjna t

poz.800*1.4 t 10.556
RAZEM 10.556

802
d.22

.3

KNR 19-01
1314-07

Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach m2

42.700 <pom. 19, 20> m2 42.700
RAZEM 42.700

23 POMIESZCZENIE 21

23.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
803

d.23
.1

KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony stolarki drzwiowej folią polietylenową m2

1.000*1.840 <drzwi> m2 1.840
RAZEM 1.840

804
d.23

.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

9.090 <pom. 21> m2 9.090
RAZEM 9.090

805
d.23

.1

KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru haków, uchwytów lamp, anten, kratek itp. - wartość przyjęta szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

23.2 PRACE KONSERWATORSKIE

23.2
.1

ZAKRES B

806
d.23
.2.1

KNNR-W 3
0305-07

Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad
1,0 m2 - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami 12. fi-
zycznymi  i wizualnymi do cegły nowożytnej

m2

<pom. 21>
9.273 <1-1> 9.273
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9.168 <2-2> 9.168
A  (obliczenia pomocnicze) =========

18.441
poz.A*80% m2 14.753

RAZEM 14.753
807

d.23
.2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 1 okładu odsalającego m2

<pom. 21>
9.273 <1-1> m2 9.273
9.168 <2-2> m2 9.168

RAZEM 18.441
808

d.23
.2.1

Monitoring  makroskopowy  1  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

809
d.23
.2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 1 okładu. m2

poz.807 m2 18.441
RAZEM 18.441

810
d.23
.2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 1 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

811
d.23
.2.1

KNR AT-26
0201-04
analogia

Położenie 2 okładu odsalającego m2

poz.807 m2 18.441
RAZEM 18.441

812
d.23
.2.1

Monitoring  makroskopowy  2  okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

813
d.23
.2.1

KNR 19-01
0701-03

Usunięcie 2 okładu. m2

poz.807 m2 18.441
RAZEM 18.441

814
d.23
.2.1

Badanie laboratoryjne poziomu zasolenia 2 okładu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

815
d.23
.2.1

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.807 m2 18.441
RAZEM 18.441

816
d.23
.2.1

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.807 m2 18.441
RAZEM 18.441

817
d.23
.2.1

KNR AT-27
0103-03

Impregnacja preparatem krzemoorganicznym KSE 300 lub KSE 100  f-my
Remmers przez natrysk

m2

poz.807 m2 18.441
RAZEM 18.441

818
d.23
.2.1

KNR AT-27
0103-04

Dezynfekcja   przez dwukrotne spryskanie  powierzchni 1 % roztworem Liche-
nicidy 264 ( f. Bresciani ) w etanolu ,  w dwudniowym odstępie
Krotność = 2

m2

poz.807 m2 18.441
RAZEM 18.441

819
d.23
.2.1

ZKNR C-2
0418-03

Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle za pomocą zaprawy mineralnej imi-
tującej cegłę ceramiczną,   zbliżonej właściwościami fizycznymi i wizualnymi do
zabytkowej cegły np. zaprawa Optosan NSR firmy Optolith

m2

poz.807 18.441
A  (obliczenia pomocnicze) =========

18.441
poz.A*20% m2 3.688

RAZEM 3.688
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820
d.23
.2.1

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.807 m2 18.441
RAZEM 18.441

23.2
.2

ZAKRES D

821
d.23
.2.2

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

<pom. 21>
4.892 <1-1> m2 4.892
5.344 <2-2> m2 5.344
0.715+0.070 <3-3> m2 0.785
0.280 <4-4> m2 0.280

RAZEM 11.301
822

d.23
.2.2

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.821 m2 11.301
RAZEM 11.301

823
d.23
.2.2

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.821 m2 11.301
RAZEM 11.301

23.2
.3

ZAKRES E

824
d.23
.2.3

KNR 19-01
0701-07

Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej bez zerwania otrzcinowania o pow. ponad 5 m2

m2

<pom. 21>
0.125 <1-1> m2 0.125
0.124 <2-2> m2 0.124

RAZEM 0.249
825

d.23
.2.3

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.824 m2 0.249
RAZEM 0.249

826
d.23
.2.3

KNR 19-01
0723-01

Tynki wewnętrzne wapienne np. KlimaWhite  f. Baumit m2

poz.824 m2 0.249
RAZEM 0.249

827
d.23
.2.3

KNR 19-01
1301-04

Malowanie farbą wapienną dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian m2

poz.824 m2 0.249
RAZEM 0.249

23.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE
828

d.23
.3

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km

m3

poz.806*0.02 m3 0.295
poz.809*0.02 m3 0.369
poz.813*0.02 m3 0.369
poz.824*0.02 m3 0.005

RAZEM 1.038
829

d.23
.3

cena zakła-
dowa

Opłata utylizacyjna t

poz.828*1.4 t 1.453
RAZEM 1.453

830
d.23

.3

KNR 19-01
1314-07

Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach m2

9.090 <pom. 21> m2 9.090
RAZEM 9.090

831
d.23

.3

KNR 19-01
1314-05

Mycie drzwi po robotach m2

1.000*1.840 <drzwi> m2 1.840
RAZEM 1.840

24 POMIESZCZENIE 22
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24.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
832

d.24
.1

KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony stolarki drzwiowej, maszynowni dźwigu osobowego folią polietylenową m2

<drzwi>
0.840*2.020*2*1 m2 3.394
0.700*1.990*1 m2 1.393
0.820*1.860*1 m2 1.525

RAZEM 6.312
833

d.24
.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

6.470 <pom. 22> m2 6.470
RAZEM 6.470

834
d.24

.1

KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru haków, uchwytów lamp, anten, kratek itp. - wartość przyjęta szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

24.2 PRACE KONSERWATORSKIE

24.2
.1

ZAKRES E

835
d.24
.2.1

KNR 19-01
0701-07

Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej bez zerwania otrzcinowania o pow. ponad 5 m2

m2

<pom. 22>
3.810+0.166 <2-2> m2 3.976
9.485+0.408 <5-5> m2 9.893
6.058 <3-3> m2 6.058
6.229+0.705 <6-6> m2 6.934
0.926 <1-1> m2 0.926
8.302 <4-4> m2 8.302

RAZEM 36.089
836

d.24
.2.1

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.835 m2 36.089
RAZEM 36.089

837
d.24
.2.1

KNR 19-01
0723-01

Tynki wewnętrzne wapienne np. KlimaWhite  f. Baumit m2

poz.835 m2 36.089
RAZEM 36.089

838
d.24
.2.1

KNR 19-01
1301-04

Malowanie farbą wapienną dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian m2

poz.835 m2 36.089
RAZEM 36.089

24.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE
839

d.24
.3

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km

m3

poz.835*0.02 m3 0.722
RAZEM 0.722

840
d.24

.3
cena zakła-
dowa

Opłata utylizacyjna t

poz.839*1.4 t 1.011
RAZEM 1.011

841
d.24

.3

KNR 19-01
1314-07

Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach m2

6.470 <pom. 22> m2 6.470
RAZEM 6.470

842
d.24

.3

KNR 19-01
1314-05

Mycie drzwi po robotach m2

<drzwi>
0.840*2.020*2*1 m2 3.394
0.700*1.990*1 m2 1.393
0.820*1.860*1 m2 1.525

RAZEM 6.312
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Użytkownik: Krzysztof Gros


